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1 公告のと
おり

つる本数 伐採数量 植栽本数
開始 期限 (本/ha） (本/ha） （本）

宮之城 地拵 五里 47へ① 1,2 R８ 1.98ha 1.98ha 契約の翌日 R9.2.26 緩 中 車両系機械 機械地拵 通勤(車) 18.4

宮之城 地拵 五里 47へ② 1 R８ 1.37ha 1.37ha 契約の翌日 R9.2.26 中 中 車両系機械 機械地拵 通勤(車) 18.4

宮之城 地拵 五里 47へ③ 1,2 R８ 1.50ha 1.50ha 契約の翌日 R9.2.26 中 中 車両系機械 機械地拵 通勤(車) 18.4

宮之城 地拵 五里 47へ④ 2 R８ 1.11ha 1.11ha 契約の翌日 R9.2.26 緩 中 車両系機械 機械地拵 通勤(車) 18.4

宮之城 地拵 五里 47へ⑤ 2 R８ 0.79ha 0.79ha 契約の翌日 R9.2.26 中 中 車両系機械 機械地拵 通勤(車) 18.4

小計 6.75ha 6.75ha

宮之城 植付 五里 47へ① 1,2 R８ 1.98ha 1.98ha 契約の翌日 R9.2.26 緩 中 人力 長方形植 通勤(車) 18.4 3,200 スギ コンテナ苗 3,200本

宮之城 植付 五里 47へ② 1 R８ 1.37ha 1.37ha 契約の翌日 R9.2.26 中 中 人力 長方形植 通勤(車) 18.4 2,200 スギ コンテナ苗 2,200本

宮之城 植付 五里 47へ③ 1,2 R８ 1.50ha 1.50ha 契約の翌日 R9.2.26 中 中 人力 長方形植 通勤(車) 18.4 2,400 スギ コンテナ苗 2,400本

宮之城 植付 五里 47へ④ 2 R８ 1.11ha 1.11ha 契約の翌日 R9.2.26 緩 中 人力 長方形植 通勤(車) 18.4 1,800 スギ コンテナ苗 1,800本

宮之城 植付 五里 47へ⑤ 2 R８ 0.79ha 0.79ha 契約の翌日 R9.2.26 中 中 人力 長方形植 通勤(車) 18.4 1,300 スギ コンテナ苗 1,300本

小計 6.75ha 6.75ha 10,900 10,900本

宮之城 獣害防止ネット設置 五里 47へ① 1,2 R８ 1,200m 1,200m 契約の翌日 R9.2.26 緩 中 人力 設置 通勤(車) 18.4 鹿ネット一式 1,200m

宮之城 獣害防止ネット設置 五里 47へ② 1 R８ 850m 850m 契約の翌日 R9.2.26 中 中 人力 設置 通勤(車) 18.4 鹿ネット一式 850m

宮之城 獣害防止ネット設置 五里 47へ③ 1,2 R８ 900m 900m 契約の翌日 R9.2.26 中 中 人力 設置 通勤(車) 18.4 鹿ネット一式 900m

宮之城 獣害防止ネット設置 五里 47へ④ 2 R８ 600m 600m 契約の翌日 R9.2.26 緩 中 人力 設置 通勤(車) 18.4 鹿ネット一式 600m

宮之城 獣害防止ネット設置 五里 47へ⑤ 2 R８ 550m 550m 契約の翌日 R9.2.26 中 中 人力 設置 通勤(車) 18.4 鹿ネット一式 550m

小計 4,100m 4,100m 4,100m

合計 6.75ha

6.75ha

4,100m

６．その他欄のかき分けは、植付作業における末木枝条等の「かき分け」の有無を示すものである。

　　　別添のとおり

【留意事項】 １．林令は植栽年度を1年とした累積年である。

２．傾斜区分は、３１度以上：急、２１～３０度：中、２０度以下：緩である。

３．植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。

４．つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。

５．作業着手は事業計画書の承認が必要である。
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