

製品生産事業請負条件調査（総合評価）

單位:量m³、距離m

[illegible]

物 件 明 細 書

物件番号	2	参加資格等級	公告のと おり
------	---	--------	------------

1. 作業内訳

森林 事務所	作業種	国有林名	林小班	伐区	植栽 年度	区域面積 又は延長 (ha・m)	控除面 積 (ha)	契約面積 又は延長 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件										使用材料(契約者購入)	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下列年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品名			
阿久根	地拵	川頭	1087ち①	1	R8	1.99ha		1.99ha	契約の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	12.5								
阿久根	地拵	川頭	1087ち②	1	R8	1.27ha		1.27ha	契約の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	11.5								
阿久根	地拵	川頭	1087リ③	1	R8	1.98ha		1.98ha	契約の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	11.8								
阿久根	地拵	川頭	1087リ④	2	R8	0.76ha		0.76ha	契約の翌日	R9.2.26	中	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	10.9								
阿久根	地拵	川頭	1087リ⑤	2	R8	2.17ha		2.17ha	契約の翌日	R9.2.26	中	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	10.9								
阿久根	地拵	川頭	1087ぬ⑥	2	R8	0.69ha		0.69ha	契約の翌日	R9.2.26	中	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	10.9								
阿久根	地拵	川頭	1087ぬ⑦	2	R8	1.52ha		1.52ha	契約の翌日	R9.2.26	中	中	車両系機械	機械地拵	通勤(車)	10.9								
	小計					10.38ha		10.38ha																
阿久根	植付	川頭	1087ち①	1	R8	1.99ha		1.99ha	契約の翌日	R9.2.26	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	12.5			3,200		スギ コンテナ苗	3,200本		
阿久根	植付	川頭	1087ち②	1	R8	1.27ha		1.27ha	契約の翌日	R9.2.26	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	11.5			2,050		スギ コンテナ苗	2,050本		
阿久根	植付	川頭	1087リ③	1	R8	1.98ha		1.98ha	契約の翌日	R9.2.26	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	11.8			3,200		スギ コンテナ苗	3,200本		
阿久根	植付	川頭	1087リ④	2	R8	0.76ha		0.76ha	契約の翌日	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	10.9			1,250		スギ コンテナ苗	1,250本		
阿久根	植付	川頭	1087リ⑤	2	R8	2.17ha		2.17ha	契約の翌日	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	10.9			3,500		スギ コンテナ苗	3,500本		
阿久根	植付	川頭	1087ぬ⑥	2	R8	0.69ha		0.69ha	契約の翌日	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	10.9			1,150		スギ コンテナ苗	1,150本		
阿久根	植付	川頭	1087ぬ⑦	2	R8	1.52ha		1.52ha	契約の翌日	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	10.9			2,450		スギ コンテナ苗	2,450本		
	小計					10.38ha		10.38ha											16,800			16,800本		
阿久根	獣害防止ネット設置	川頭	1087ち①	1	R8	1,000m		1,000m	契約の翌日	R9.2.26	急	中	人力	設置	通勤(車)	12.5					鹿ネットー式	1,000m		
阿久根	獣害防止ネット設置	川頭	1087ち②	1	R8	700m		700m	契約の翌日	R9.2.26	急	中	人力	設置	通勤(車)	11.5					鹿ネットー式	700m		
阿久根	獣害防止ネット設置	川頭	1087リ③	1	R8	1,150m		1,150m	契約の翌日	R9.2.26	急	中	人力	設置	通勤(車)	11.8					鹿ネットー式	1,150m		
阿久根	獣害防止ネット設置	川頭	1087リ④	2	R8	500m		500m	契約の翌日	R9.2.26	中	中	人力	設置	通勤(車)	10.9					鹿ネットー式	500m		
阿久根	獣害防止ネット設置	川頭	1087リ⑤	2	R8	1,350m		1,350m	契約の翌日	R9.2.26	中	中	人力	設置	通勤(車)	10.9					鹿ネットー式	1,350m		
阿久根	獣害防止ネット設置	川頭	1087ぬ⑥	2	R8	450m		450m	契約の翌日	R9.2.26	中	中	人力	設置	通勤(車)	10.9					鹿ネットー式	450m		
阿久根	獣害防止ネット設置	川頭	1087ぬ⑦	2	R8	900m		900m	契約の翌日	R9.2.26	中	中	人力	設置	通勤(車)	10.9					鹿ネットー式	900m		
	小計					6,050m		6,050m														6,050m		
	合計		地 拵 (ha)			10.38																		
			植 付 (ha)			10.38																		
			獣害防止ネット設置 (m)			6,050m																		

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄のかき分けは、植付作業における末木枝条等の「かき分け」の有無を示すものである。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり