

実施仕様書

(目的)

第1条 このイベントは、森林ふれあい推進事業の一環として実施しているものであり、乙は、イベントの参加者にとって、安全かつ意義あるものになるよう誠意をもって、その実施にあたらなければならない。

(下絵の募集)

第2条 熊本市内の各中学校への下絵募集は乙が行うものとする。下絵募集にあたっては、甲が募集案内等を作成し、乙が熊本市内の各中学校へ送付する。
なお、テーマ、応募方法、募集期間、作品制作にあたっての説明、留意事項等は甲が定め、配布用チラシに記載するものとする。

(下絵応募者の把握)

第3条 下絵応募者の把握は甲が行うものとする。また、乙に申し込みがあった場合速やかに甲へ連絡し、申し込み状況について意思疎通を図るものとする。

(審査委員の選出)

第4条 審査については、下絵審査及び最終審査に審査委員として乙から2名選出すること。

(準備する資材等)

第5条 アートパネル制作は、下絵審査で入選した6作品とし、入選校に対し必要な資材を提供し、下絵を元に大型パネルの制作を依頼する。

2 アートパネル制作に必要な資材、通信費等については乙の負担により準備する。

なお、九州森林管理局庁舎外壁へのアートパネル設置に係る作業については、甲が手配する。

(準備資材等)

- ・入選学校が選択した色の水性ペイント
- ・はけ、筆、パレット、ボウル、ブルーシート
- ・作品募集案内
- ・審査結果通知の送付及び下絵作品の返却等
- ・最優秀賞・優秀賞の副賞

(表彰式)

第6条 表彰式については、入選中学校への案内及び参加者の把握は乙が行い、会場準備及び進行等は甲が行うものとする。

なお、参加者の把握については甲にも報告すること。

2 甲は、表彰式で入選6作品の総評と、最優秀作品の結果発表を行うものとする。

(荒天等によるイベント中止・延期)

第7条 荒天によりイベントの中止、延期が必要となった場合は、乙は、甲と協議してその取扱いを決定し、速やかに参加者に連絡するものとする。

(別 添)

事業スケジュール

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| 1 | 下 絵 | |
| | 下絵の募集（熊本市内各中学校） | 4月中旬～6月中旬 |
| | 審査・審査結果の通知 | 7月上旬 |
| 2 | アートパネル作成 | |
| | 資材の提供 | 7月下旬頃 |
| 3 | 表彰式 | |
| | 表彰式の案内 | 11月中旬 |
| | 表彰式の準備・開催 | 12月中旬 |

※ アートパネルの提供及び、九州森林管理局庁舎外壁設置に係る作業については、九州森林管理局が手配することとします。パネルについては7月下旬に入選校に提供します。

また、完成したパネルについては11月中旬ごろ各学校から回収することとしています。