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つる本数 伐採数量 植栽本数

開始 期限 (本/ha） (本/ha） （本）

　 溝　辺 霧島市 永尾 1016 ぬ R７ 4.70 4.70
契約締結日
の翌日から

令和８年
2月27日まで

急 易 人機併用 組合せ － 車通勤 6.9 － － － － － －

霧島市 永尾 1018 わ R７ 3.88 2.01 1.87 〃 〃 急 易 人機併用 組合せ － 車通勤 7.0 － － － － － －

霧島市 永尾 1019 な R７ 3.37 0.03 3.34 〃 〃 中 易 人機併用 組合せ － 車通勤 7.3 － － － － － －

11.95 9.91

霧島市 永尾 1016 ぬ R７ 4.70 4.70
契約締結日
の翌日から

令和８年
2月27日まで

急 易 人力 普通方形植 － 車通勤 6.9 － － 9,400本 ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗 9,400本 －

霧島市 永尾 1018 わ R７ 3.88 2.01 1.87 〃 〃 急 易 人力 普通方形植 － 車通勤 7.0 － － 3,800本 ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗 3,800本 －

霧島市 永尾 1019 な R７ 3.37 0.03 3.34 〃 〃 中 易 人力 普通方形植 － 車通勤 7.3 － － 6,700本 ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗 6,700本 －

11.95 0.03 9.91 19,900本 19,900本

霧島市 永尾 1016 ぬ R７ 1,800ｍ
契約締結日
の翌日から

令和８年
2月27日まで

急 易 人力 － － 車通勤 6.9 － － － 獣害防止ﾈｯﾄ 1,800ｍ －

霧島市 永尾 1018 わ R７ 1,400ｍ 〃 〃 急 易 人力 － － 車通勤 7.0 － － － 獣害防止ﾈｯﾄ 1,400ｍ －

霧島市 永尾 1019 な R７ 900ｍ 〃 〃 中 易 人力 － － 車通勤 7.3 － － － 獣害防止ﾈｯﾄ 900ｍ －

4,100m 4,100ｍ

19.82ha ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗 19900本

4,100m 獣害防止ﾈｯﾄ 4,100ｍ

　 栗　野 地　拵 湧水町 川西 1114 へ R７ 4.30 4.30
契約締結日
の翌日から

令和８年
2月27日まで

緩 易 人機併用 組合せ － 車通勤 3.3 － － － － － －

4.30 4.30

植　付 湧水町 川西 1114 へ R７ 4.30 4.30
契約締結日
の翌日から

令和８年
2月27日まで

緩 易 人力 普通方形植 － 車通勤 3.3 － － 8,600本 ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗 8,600本 －

4.30 4.30 8,600本 8,600本

獣害防止
ﾈｯﾄ設置

湧水町 川西 1114 へ R７ 1,800ｍ
契約締結日
の翌日から

令和８年
2月27日まで

緩 易 人力 － － 車通勤 3.3 － － － 獣害防止ﾈｯﾄ 1,800ｍ －

1,800ｍ 1,800ｍ

ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗 8,600本

獣害防止ﾈｯﾄ 1,800ｍ

28.42ha ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗 28,500本

5,900m 獣害防止ﾈｯﾄ 5,900ｍ

19,900本

合　　　計

事務所　計

8,600本

契約面積（ha) 28,500本

事務所　計
8.60ha
1,800m

小計

小計

小計

小計

植　付

獣害防止
ﾈｯﾄ設置

小計

物件番号 参加資格等級

区域面
積(ｈａ)

地　拵

A等級、B等級又はC等級

１．作業内訳

履行期間
林分条件 獣害防

止ﾈｯﾄの
点検等

森　 林
事務所

国有林名
通勤形態

人員輸送
距離(km)

品名

作業条件
控除面
積(ｈａ) 下刈

着手月
作業形態

　　　別添のとおり

【留意事項】 １．林令は植栽年度を1年とした累積年である。

２．傾斜区分は、３１度以上：急、２１～３０度：中、２０度以下：緩である。

３．植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。

４．つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。

５．作業着手は事業計画書の承認後となる。

２．作業箇所位置図

作業区分
（下刈年次）

数量
林小班

植栽
年度 傾斜

契約面積
(ｈａ・m)

小計

物　　件　　明　　細　　書

 植生等
の状況

作業種 市町村

使用材料(契約者購入）


