

物 件 明 細 書

物件番号		1		参加資格等級				A～D														
1. 作業内訳																						
森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	更新年度	区域面積・ 距離(ha・m)	控除面積 (ha)	契約区域面 積・距離(ha ・m)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分	下刈着手月	通勤形態	人員輸送 距離(km)	シカネット点 検・簡易補 修の有無	植栽本数 (本)	その他	品名	数量
山江	下刈	人吉市	間高塚	21い	R2	5.82		5.82	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	中	人機併用	筋刈	6月	車通勤	11.9	有				
山江	下刈	人吉市	間高塚	21い1	R2	2.48		2.48	契約締結の翌日	令和7年9月30日	中	中	人機併用	筋刈	6月	車通勤	10.9	有				
山江	下刈	人吉市	西浦	21ろ16	R2	0.26		0.26	契約締結の翌日	令和7年9月30日	中	中	人機併用	筋刈	6月	車通勤	11.9	有				
山江	下刈	人吉市	西浦	21ろ17	R2	1.36		1.36	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	中	人機併用	筋刈	6月	車通勤	11.9	有				
山江	下刈	人吉市	西浦	21ろ18	R2	2.75		2.75	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	中	人機併用	筋刈	6月	車通勤	11.9	有				
	小計					12.67		12.67														
多良木	下刈	あさぎり町	大塚	2004お	R5	3.24		3.24	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	易	人機併用	筋刈	7月	車通勤	10.3	有				
多良木	下刈	湯前町	湯前	2017む	R5	3.56		3.56	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	易	人機併用	筋刈	7月	車通勤	13.8	有				
多良木	下刈	湯前町	湯前	2017む	R5	2.29		2.29	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	易	人機併用	筋刈	7月	車通勤	13.8	有				
多良木	下刈	あさぎり町	大塚	2004ま	R5	4.25	0.08	4.17	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	中	人機併用	筋刈	7月	車通勤	9.7	有				
多良木	下刈	あさぎり町	大塚	2004ま1	R5	6.12	0.10	6.02	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	中	人機併用	筋刈	7月	車通勤	9.7	有				
多良木	下刈	多良木町	飯盛	2005り	R3	0.98	0.07	0.91	契約締結の翌日	令和7年9月30日	中	易	人機併用	筋刈	8月	車通勤	9.8	有				
多良木	下刈	多良木町	飯盛	2005そ	R3	0.78	0.04	0.74	契約締結の翌日	令和7年9月30日	急	中	人機併用	筋刈	8月	車通勤	8.3	有				
多良木	下刈	多良木町	飯盛	2005そ	R3	1.13	0.03	1.10	契約締結の翌日	令和7年9月30日	中	易	人機併用	筋刈	8月	車通勤	9.6	有				
多良木	下刈	多良木町	飯盛	2005そ	R3	0.51		0.51	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	易	人機併用	筋刈	8月	車通勤	9.0	有				
多良木	下刈	多良木町	飯盛	2005そ	R3	0.98	0.04	0.94	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	易	人機併用	筋刈	8月	車通勤	9.8	有				
多良木	下刈	湯前町	湯前	2009ほ	R3	4.34	0.61	3.73	契約締結の翌日	令和7年9月30日	中	中	人機併用	筋刈	8月	車通勤	4.3	有				
多良木	下刈	湯前町	湯前	2017と	R3	2.75	0.30	2.45	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	中	人機併用	筋刈	8月	車通勤	11.7	有				
多良木	下刈	湯前町	湯前	2017り	R3	1.18	0.10	1.08	契約締結の翌日	令和7年9月30日	中	中	人機併用	筋刈	8月	車通勤	12.2	有				
多良木	下刈	湯前町	湯前	2017む1	R3	4.08	0.24	3.84	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	易	人機併用	筋刈	8月	車通勤	13.8	有				
多良木	下刈	湯前町	湯前	2017う	R3	1.58	0.08	1.50	契約締結の翌日	令和7年9月30日	中	中	人機併用	筋刈	8月	車通勤	13.9	有				
多良木	下刈	湯前町	湯前	2018い	R3	3.37	0.14	3.23	契約締結の翌日	令和7年9月30日	中	中	人機併用	筋刈	8月	車通勤	4.2	有				
	小計					41.14	1.83	39.31														
水上	下刈	水上村	松ヶ平	2036へ1	R2	8.68	0.47	8.21	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	中	人機併用	筋刈	6月	車通勤	8.9	有				
水上	下刈	水上村	松ヶ平	2037ろ	R4	5.86	1.04	4.82	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	中	人機併用	筋刈	6月	車通勤	5.1	有				
水上	下刈	水上村	松ヶ平	2037は	R4	8.27	1.93	6.34	契約締結の翌日	令和7年9月30日	中	中	人機併用	筋刈	6月	車通勤	5.1	有				
	小計					22.81	3.44	19.37														
	下刈 計					76.62	5.27	71.35														
山江	林道刈払	人吉市	間高塚	21い		0.15		0.15	契約締結の翌日	令和7年9月30日	緩	中	人機併用	全刈	7月	車通勤	11.9	-				
	林道刈払 計					0.15		0.15														

【留意事項】

- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
- 植生等の条件は、獣害防止ネットについては資材運搬路の植生状況であり、植付については、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり