別紙2

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査

単位：量㎥、距離m、㎞、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産施業群・群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均胸高	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 作業形態	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量㎥	作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha)	作業条件 造材 生産量㎥	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量㎥	作業条件 トラック運材 41事運搬距離(km)	作業条件 トラック運材 生産量㎥	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材 山元巻立	C材 山元概算	C材 最終生産	最寄市場からの距離 市場起点	最寄市場からの距離 距離	通勤形態	人員輸送距離	備考
3	1	24ろ外	間伐	水源	ス長伐	—	14.12	—	14.12	58外	スギ	4,607	2,716.43	28	18	—			279	177	0.63	フォワーダ	—	—	列状	—	—	1,930	651	—	1,930	—	—	50	5,900	—	50	2,380	—	—	—	—	—	宮崎（森）
		小計					14.12		14.12		(C材)	4,607	2,716.43															1,370 (560)			1,370 (560)													
	2	26わ外		水源	スヒ普	—	6.22	—	6.22	56外	スギ	1,100	548.69			—			135	76	0.57		—	—		—	—	370	239	—	370	—	—							—	—	—	—	
		小計					6.22		6.22		(C材)	1,100	548.69															260 (110)			260 (110)													
	3	27る		水源	ス長伐	—	0.62	—	0.62	60外	スギ	213	137.76			—			263	193	0.73		—	—		—	—	90	48	—	90	—	—							—	—	—	—	
		小計					0.62		0.62		(C材)	213	137.76															70 (20)			70 (20)													
	4	27あ		水源	ス長伐	—	1.66	—	1.66	53	スギ	680	557.96			—			358	324	0.90		—	—		—	—	420	70	—	420	—	—							—	—	—	—	
		小計					1.66		1.66		(C材)	680	557.96															300 (120)			300 (120)													
	5	27さ外		水源	ス長伐	—	5.82	—	5.82	54外	スギ	2,523	1,415.07			—			324	222	0.68		—	—		—	—	1,000	243	—	1,000	—	—							—	—	—	—	
		小計					5.82		5.82		(C材)	2,523	1,415.07															710 (290)			710 (290)													
	6	27く外		水源	ス長伐	—	12.21	—	12.21	42外	スギ	4,860	3,164.53			—			334	238	0.71		—	—		—	—	2,260	280	—	2,260	—	—							—	—	—	—	
		小計					12.21		12.21		(C材)	4,860	3,164.53															1,600 (660)			1,600 (660)													
	7	26か外		水源	ス長伐	—	17.42	—	17.42	56外	スギ	5,500	3,337.42			—			257	171	0.66		—	—		—	—	2,310	306	—	2,310	—	—							—	—	—	—	
		小計					17.42		17.42		(C材)	5,500	3,337.42															1,640 (670)			1,640 (670)													
		計					58.07		58.07		(C材)	19,483	11,877.86										搬出路新設	10,080				5,950 (2430)			5,950 (2430)		—	50	5,900		50	2,380						
																							搬出路修繕	5,505																				