

製品生産事業請負条件調査

[illegible]

物 件 明 細 書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

No.1

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面積 (ha) (m)	控除面積 (ha) (m)	契約面積 (ha) (m)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		備考
																				品 名	数 量	
								開 始	期 限	傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他			
宮 崎		小内海	1へ		5.61	0.00	5.61	契約日の 翌 日	R9.3.5	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	10.0	－	－	－	－	－	－	
		納屋ヶ平	14う		1.04	0.00	1.04			急	難	人機併用	組合せ	車通勤	7.3	－	－	－	－	－	－	
			14の		4.19	0.40	3.79			急	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.3	－	－	－	－	－	－	
田 野	地 拵	本田野	55ね	0.47	0.04	0.43	急			難	人機併用	組合せ	車通勤	3.5	－	－	－	－	－	－		
			55な	9.91	1.26	8.65	急			難	人機併用	組合せ	車通勤	3.5	－	－	－	－	－	－		
			55む	2.13	1.18	0.95	急			難	人機併用	組合せ	車通勤	3.5	－	－	－	－	－	－		
		鰯頭	75は	3.46	0.00	3.46	急			難	人機併用	組合せ	車通勤	9.6	－	－	－	－	－	－		
			75は1	3.62	0.00	3.62	中			中	人機併用	組合せ	車通勤	9.6	－	－	－	－	－	－		
			76い	0.12	0.00	0.12	中			中	人機併用	組合せ	車通勤	7.8	－	－	－	－	－	－		
			77お	0.29	0.00	0.29	中			中	人機併用	組合せ	車通勤	7.4	－	－	－	－	－	－		
			77く	0.83	0.00	0.83	急			中	人機併用	組合せ	車通勤	7.4	－	－	－	－	－	－		
			77け	1.64	0.00	1.64	中			中	人機併用	組合せ	車通勤	7.4	－	－	－	－	－	－		
			77こ	1.15	0.00	1.15	中			中	人機併用	組合せ	車通勤	7.7	－	－	－	－	－	－		
			77え	1.34	0.00	1.34	急			中	人機併用	組合せ	車通勤	7.7	－	－	－	－	－	－		
		立野	86い	1.99	0.02	1.97	中			中	人機併用	組合せ	車通勤	8.7	－	－	－	－	－	－		
			八久保	211ぬ	0.89	0.09	0.80			急	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.9	－	－	－	－	－	－	
				211る	1.56	0.19	1.37			急	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.9	－	－	－	－	－	－	
211わ	5.04	1.03		4.01	急	中	人機併用			組合せ	車通勤	7.9	－	－	－	－	－	－				
細江	210た	1.35	0.94	0.41	急	中	人機併用			組合せ	車通勤	7.6	－	－	－	－	－	－				
	小 計				46.63	5.15	41.48															

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

No.2

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面積 (ha) (m)	控除面積 (ha) (m)	契約面積 (ha) (m)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		備考		
										傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品 名	数 量			
								開 始	期 限															
屋敷	地 拵	細江	210れ	R8	1.08	0.16	0.92	契約日の 翌 日	R9.3.5	急	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.6	－	－	－	－	－	－			
			210そ		1.61	0.16	1.45			急	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.6	－	－	－	－	－	－			
			210ね		0.80	0.16	0.64			急	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.6	－	－	－	－	－	－			
			210る		4.21	1.78	2.43			急	難	人機併用	組合せ	車通勤	9.6	－	－	－	－	－	－			
			210わ		0.71	0.16	0.55			急	難	人機併用	組合せ	車通勤	8.9	－	－	－	－	－	－			
			215へ		0.48	0.25	0.23			急	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.9	－	－	－	－	－	－			
内山		奈佐木	290ぬ		6.32	0.51	5.81			急	難	人機併用	枝条存置	車通勤	9.6	－	－	－	－	－	－	－		
			290る		4.99	1.61	3.38			急	中	人機併用	枝条存置	車通勤	9.6	－	－	－	－	－	－	－		
		軍谷	2022と		1.74	1.10	0.64			急	易	人機併用	枝条存置	車通勤	4.8	－	－	－	－	－	－	－		
			2022ち		5.32	0.24	5.08			急	易	人機併用	枝条存置	車通勤	4.8	－	－	－	－	－	－	－		
			2022か		7.19	4.60	2.59			急	中	人機併用	枝条存置	車通勤	5.5	－	－	－	－	－	－	－		
										急	中	人機併用	枝条存置	車通勤	5.5	－	－	－	－	－	－	－		
法ヶ岳		茶臼岳	2154へ1		4.66	0.00	4.66			中	中	人機併用	組合せ	車通勤	2.5	－	－	－	－	－	－	－		
原		軍谷	2020い		6.86	0.00	6.86			急	中	人機併用	枝条筋置	車通勤	4.3	－	－	－	－	－	－	－	－	
			2021ろ①		2.24	0.00	2.24			急	中	人機併用	枝条筋置	車通勤	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	
			2021ろ②		0.42	0.00	0.42			急	中	人機併用	枝条筋置	車通勤	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	
夏木		夏木	2028ぬ		8.32	1.76	6.56			中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	
					2.22	0.23	1.99			中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	
		重永	2080は		3.71	0.64	3.07			中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	
			2080に							中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	
野尻		角内	3068ろ		2.59	0.03	2.56			急	易	人機併用	組合せ	車通勤	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	
			3068ろ1		2.73	0.04	2.69			急	易	人機併用	組合せ	車通勤	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	
小 計					68.20	13.43	54.77																	
地拵合計					114.83	18.58	96.25																	

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
- 6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
- 7 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

No.3

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面積 (ha) (m)	控除面積 (ha) (m)	契約面積 (ha) (m)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		備考
																				品 名	数 量	
								開 始	期 限	傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他			
宮 崎		小内海	1へ		5.61	0.00	5.61	契約日の 翌日	R9.3.5	中	中	人力	普通方形	車通勤	10.0	—	—	11,200	—	スギ挿し木	11,200本	
		納屋ヶ平	14う		1.04	0.00	1.04			急	難	人力	普通方形	車通勤	7.3	—	—	2,000	—	スギ挿し木	2,000本	
			14の		4.19	0.40	3.79			急	中	人力	普通方形	車通勤	7.3	—	—	7,500	—	スギ挿し木	7,500本	
田 野	植付	本田野	55ね		0.47	0.04	0.43			急	難	人力	長方形植	車通勤	3.5	—	—	800	—	スギ挿し木	800本	
			55な		9.91	1.26	8.65			急	難	人力	長方形植	車通勤	3.5	—	—	17,300	—	スギ挿し木	17,300本	
			55む		2.13	1.18	0.95			急	難	人力	長方形植	車通勤	3.5	—	—	1,900	—	スギ挿し木	1,900本	
		鰐頭	75は	R8	3.46	0.00	3.46			急	難	人力	長方形植	車通勤	9.6	—	—	6,900	—	スギ挿し木	6,900本	
			75は1		3.62	0.00	3.62			中	中	人力	長方形植	車通勤	9.6	—	—	7,200	—	スギ挿し木	7,200本	
			76い		0.12	0.00	0.12			中	中	人力	長方形植	車通勤	7.8	—	—	200	—	スギ挿し木	200本	
			77お		0.29	0.00	0.29			中	中	人力	長方形植	車通勤	7.4	—	—	500	—	スギ挿し木	500本	
			77く		0.83	0.00	0.83			急	中	人力	長方形植	車通勤	7.4	—	—	1,600	—	スギ挿し木	1,600本	
			77け		1.64	0.00	1.64			中	中	人力	長方形植	車通勤	7.4	—	—	3,200	—	スギ挿し木	3,200本	
			77こ		1.15	0.00	1.15	中	中	人力	長方形植	車通勤	7.7	—	—	2,300	—	スギ挿し木	2,300本			
			77え		1.34	0.00	1.34	急	中	人力	長方形植	車通勤	7.7	—	—	2,600	—	スギ挿し木	2,600本			
			立野		86い	1.99	0.02	1.97	中	中	人力	普通方形	車通勤	8.7	—	—	3,900	—	スギ挿し木	3,900本		
屋敷		八久保	211ぬ		0.89	0.09	0.80	急	中	人力	普通方形	車通勤	7.9	—	—	1,600	—	スギ挿し木	1,600本			
			211る		1.56	0.19	1.37	急	中	人力	普通方形	車通勤	7.9	—	—	2,700	—	スギ挿し木	2,700本			
			211わ		5.04	1.03	4.01	急	中	人力	普通方形	車通勤	7.9	—	—	8,000	—	スギ挿し木	8,000本			
		細江	210た		1.35	0.94	0.41	契約日の翌日	急	中	人力	長方形植	車通勤	7.6	—	—	800	—	スギ挿し木	800本		
小 計					46.63	5.15	41.48										82,200			82,200本		

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
- 6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
- 7 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

No.4

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面積 (ha) (m)	控除面積 (ha) (m)	契約面積 (ha) (m)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		備考		
										傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品 名	数 量			
								開 始	期 限															
屋敷	植付	細江	210れ	R8	1.08	0.16	0.92	契約日の 翌日	R9.3.5	急	中	人力	長方形植	車通勤	7.6	—	—	1,800	—	スギ挿し木	1,800本			
			210そ		1.61	0.16	1.45			急	中	人力	長方形植	車通勤	7.6	—	—	2,900	—	スギ挿し木	2,900本			
			210ね		0.80	0.16	0.64			急	中	人力	長方形植	車通勤	7.6	—	—	1,200	—	スギ挿し木	1,200本			
			210る		4.21	1.78	2.43			急	難	人力	長方形植	車通勤	9.6	—	—	4,800	—	スギ挿し木	4,800本			
			210わ		0.71	0.16	0.55			急	難	人力	長方形植	車通勤	8.9	—	—	1,100	—	スギ挿し木	1,100本			
			215へ		0.48	0.25	0.23			急	中	人力	長方形植	車通勤	8.9	—	—	400	—	スギ挿し木	400本			
			290ぬ		6.32	0.51	5.81			急	難	人力	普通方形	車通勤	9.6	—	—	8,800	—	スギ挿し木	8,800本			
内山		奈佐木	290る		4.99	1.61	3.38	急		中	人力	普通方形	車通勤	9.6	—	—	5,100	—	スギ挿し木	5,100本				
			軍谷		2022と	1.74	1.10	0.64		急	易	人力	普通方形	車通勤	4.8	—	—	1,400	—	スギ挿し木	1,400本			
					2022ち	5.32	0.24	5.08		急	易	人力	普通方形	車通勤	4.8	—	—	10,700	—	スギ挿し木	10,700本			
					2022か	7.19	4.60	2.59		急	中	人力	普通方形	車通勤	5.5	—	—	5,100	—	スギ挿し木	5,100本			
					茶臼岳	2154へ1	4.66	0.00		4.66	中	中	人力	長方形植	車通勤	2.5	—	—	9,300	—	スギ挿し木	9,300本		
			原		軍谷	2020い	6.86	0.00		6.86	急	中	人力	普通方形	車通勤	4.3	—	—	13,700	—	スギ挿し木	13,700本		
						2021ろ①	2.24	0.00		2.24	急	中	人力	普通方形	車通勤	4.4	—	—	4,400	—	スギ挿し木	4,400本		
2021ろ②		0.42				0.00	0.42	急		中	人力	普通方形	車通勤	4.4	—	—	800	—	スギ挿し木	800本				
夏木		夏木	2028ぬ		8.32	1.76	6.56	中		難	人力	普通方形	車通勤	7.4	—	—	12,000	—	スギ挿し木	12,000本				
			2080は		2.22	0.23	1.99	中		中	人力	普通方形	車通勤	5.3	—	—	4,200	—	スギ挿し木	4,200本				
		2080に	3.71		0.64	3.07	中	中		人力	普通方形	車通勤	5.3	—	—	6,500	—	スギ挿し木	6,500本					
野尻		角内	3068ろ		2.59	0.03	2.56	急		易	人力	長方形植	車通勤	6.7	—	—	5,400	—	スギ挿し木	5,400本				
			3068ろ1		2.73	0.04	2.69	急		易	人力	長方形植	車通勤	6.7	—	—	5,700	—	スギ挿し木	5,700本				
小 計						68.20	13.43	54.77											105,300			105,300本		
植付合計						114.83	18.58	96.25											187,500			187,500本		

【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。

2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。

3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。

4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。

5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

7 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

No.5

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面積 (ha) (m)	控除面積 (ha) (m)	契約面積 (ha) (m)	履 行 期 間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		備考
										傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品 名	数 量	
								開 始	期 限													
屋敷	獣害防止 ネット設置	立野	86い	R8	700	0	700	契約日の 翌	R9.3.5	中	中	人力	設置	車通勤	8.7	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	700m	
			211ぬ		900	0	900			急	中	人力	設置	車通勤	7.9	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	900m	
		八久保	211る		700	0	700			急	中	人力	設置	車通勤	7.9	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	700m	
			211わ		1,850	0	1,850			急	中	人力	設置	車通勤	7.9	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,850m	
内山		奈佐木	290ぬ		1,700	0	1,700			急	難	人力	設置	車通勤	9.6	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,700m	
			290る		1,300	0	1,300			急	中	人力	設置	車通勤	9.6	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,300m	
		軍谷	2022と		550	0	550			急	中	人力	設置	車通勤	4.8	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	550m	
			2022ち		1,250	0	1,250			急	中	人力	設置	車通勤	4.8	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,250m	
法ヶ岳		2022か	1,450		0	1,450	急			中	人力	設置	車通勤	5.5	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,450m		
			茶臼岳		2154へ1	1,300	0			1,300	中	中	人力	設置	車通勤	2.5	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,300m
原		軍谷	2020い		1,450	0	1,450			急	中	人力	設置	車通勤	4.3	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,450m	
			2021ろ①		900	0	900			急	中	人力	設置	車通勤	4.4	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	900m	
		2021ろ②	400		0	400	急			中	人力	設置	車通勤	4.4	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	400m		
			夏木		2028ぬ	1,650	0			1,650	中	中	人力	設置	車通勤	7.4	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,650m
野尻		重永	2080は・に		1,050	0	1,050			中	中	人力	設置	車通勤	5.3	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,050m	
			3068ろ		650	0	650			急	易	人力	設置	車通勤	6.7	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	650m	
		3068ろ1	1,150		0	1,150	急			易	人力	設置	車通勤	6.7	—	—	—	—	獣害防止ネット一式	1,150m		
獣害防止ネット設置合計					18,950	0.00	18,950													18,950m		

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり