

# 物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	問わない
------	---	--------	------

## 1. 作業内訳

森林事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積	控除面積	契約面積	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		
								開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分	下刈着手目安月	通勤形態	人員輸送距離(km)	獣害防止ネットの点検・簡易補修	植栽本数(本)	その他	品名	数量	
																						面積
第一日之影	地拵	黒仁田見立	2121に1	R8	1.87ha		1.87ha	契約日の翌日	R9.2.26	-	-	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	30.9	-	-	-	一部かき分け(1.66)	-	-
"	"	"	2121ほ①	"	1.39ha		1.39ha	"	"	-	-	"	"	-	"	31.2	-	-	-	一部かき分け(1.23)	-	-
"	"	"	2121ほ②	"	1.86ha		1.86ha	"	"	-	-	"	"	-	"	31.2	-	-	-	一部かき分け(1.72)	-	-
"	"	"	2121ほ1①	"	2.25ha		2.25ha	"	"	-	-	"	"	-	"	30.8	-	-	-	一部かき分け(1.99)	-	-
"	"	"	2121ほ1②	"	1.24ha		1.24ha	"	"	-	-	"	"	-	"	30.8	-	-	-	一部かき分け(1.02)	-	-
	小計				8.61ha		8.61ha															
第一日之影	植付	黒仁田見立	2121に1	R8	1.87ha		1.87ha	契約日の翌日	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	-	車通勤	30.9	-	5,610本	-	スギ(コンテナ苗)	5,610本	
"	"	"	2121ほ①	"	1.39ha		1.39ha	"	"	"	急	"	"	-	"	31.2	-	4,170本	-	"	4,170本	
"	"	"	2121ほ②	"	1.86ha		1.86ha	"	"	"	"	"	"	-	"	31.2	-	5,580本	-	"	5,580本	
"	"	"	2121ほ1①	"	2.25ha		2.25ha	"	"	"	"	"	"	-	"	30.8	-	6,750本	-	"	6,750本	
"	"	"	2121ほ1②	"	1.24ha		1.24ha	"	"	"	"	"	"	-	"	30.8	-	3,720本	-	"	3,720本	
	小計				8.61ha		8.61ha											25,830本			25,830本	
第一日之影	獣害防止ネット設置	黒仁田見立	2121に1				1,100m	契約日の翌日	R9.2.26	中	中	人力	設置	-	-	-	-	-	-	獣害防止ネット一式	1,100m	
"	"	"	2121ほ①				700m	"	"	"	急	"	"	-	-	-	-	-	-	"	700m	
"	"	"	2121ほ②				700m	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	"	700m	
"	"	"	2121ほ1①				1,000m	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	"	1,000m	
"	"	"	2121ほ1②				750m	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	"	750m	
	小計						4,250m														4,250m	

### 【留意事項】

2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

## 2. 作業箇所位置図

別添のとおり