

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

No.1

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件										使用材料(契約者購入)	
										植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手月	通勤 形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品 名	数量(本)		
								開始	期限														
酒谷	地拵	鈴船石	11な	R7	7.88	1.08	6.80	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	7.8	-	-	-	-	-	-	
酒谷	地拵	小松	50ぬ1	R7	0.71	0.02	0.69	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	14.8	-	-	-	-	-	-	
酒谷	地拵	小松	50ぬ2	R7	4.27	0.32	3.95	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人機併用	枝条存置	-	車通勤	14.6	-	-	-	-	-	-	
酒谷	地拵	小松	49ち	R7	9.37	0.39	8.98	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人機併用	組合せ	-	車通勤	13.0	-	-	-	-	-	-	
酒谷	地拵	小松	49り	R7	4.12	0.62	3.50	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	13.4	-	-	-	-	-	-	
酒谷	地拵	小松	49ぬ	R7	2.62	0.18	2.44	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	13.2	-	-	-	-	-	-	
酒谷	地拵	小松	50に	R7	2.52	0.81	1.71	契約締結日の翌日	R8.3.9	易	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	15.4	-	-	-	-	-	-	
酒谷	地拵	小松	50ほ	R7	3.98	1.24	2.74	契約締結日の翌日	R8.3.9	易	緩	人機併用	組合せ	-	車通勤	15.4	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	宿野	119た	R7	1.34	0.21	1.13	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	9.2	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	宿野	119な	R7	3.36	0.23	3.13	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	10.6	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	山仮屋	123か	R7	1.40	0.54	0.86	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	15.5	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	海一郷	123ね	R7	0.62	0.08	0.54	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.2	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	海一郷	123ね1	R7	0.07	0.02	0.05	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.2	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	和当地	125へ	R7	1.02	0.00	1.02	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	緩	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.0	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	和当地	125ち	R7	4.47	0.35	4.12	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.0	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	和当地	125る	R7	1.92	0.26	1.66	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.2	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	和当地	125か	R7	1.65	0.28	1.37	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.3	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	和当地	125た	R7	4.17	0.47	3.70	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.6	-	-	-	-	-	-	
田代	地拵	和当地	125れ	R7	0.20	0.00	0.20	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.6	-	-	-	-	-	-	
板谷	地拵	元狩倉	94に	R7	3.49	0.96	2.53	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	13.1	-	-	-	-	-	-	
串間	地拵	黒仁田	2068さ	R7	1.86	0.67	1.19	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	2.7	-	-	-	-	-	-	
串間	地拵	黒仁田	2068も	R7	7.38	1.58	5.80	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	2.7	-	-	-	-	-	-	
串間	地拵	黒仁田	2068せ	R7	0.61	0.05	0.56	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	2.7	-	-	-	-	-	-	
	地拵計				69.03	10.36	58.67																

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

No.2

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)	
										植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手月	通勤 形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品 名	数量
								開始	期限												
酒谷	植付	鈴鉛石	11な	R7	7.88	1.08	6.80	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	7.8	-	-	13,600	スギ挿し木	13,600本
酒谷	植付	小松	50ぬ1	R7	0.71	0.02	0.69	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	14.8	-	-	1,400	スギ挿し木	1,400本
酒谷	植付	小松	50ぬ2	R7	4.27	0.32	3.95	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人力	長方形	-	車通勤	14.6	-	-	7,900	スギ挿し木	7,900本
酒谷	植付	小松	49ち	R7	9.37	0.39	8.98	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	13.0	-	-	18,000	スギ挿し木	18,000本
酒谷	植付	小松	49り	R7	4.12	0.62	3.50	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	13.4	-	-	7,000	スギ挿し木	7,000本
酒谷	植付	小松	49ぬ	R7	2.62	0.18	2.44	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	13.2	-	-	4,900	スギ挿し木	4,900本
酒谷	植付	小松	50に	R7	2.52	0.81	1.71	契約締結日の翌日	R8.3.9	易	中	人力	普通方形	-	車通勤	15.4	-	-	3,500	スギ挿し木	3,500本
酒谷	植付	小松	50ほ	R7	3.98	1.24	2.74	契約締結日の翌日	R8.3.9	易	緩	人力	普通方形	-	車通勤	15.4	-	-	5,500	スギ挿し木	5,500本
田代	植付	宿野	119た	R7	1.34	0.21	1.13	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	9.2	-	-	2,300	スギコンテナ	2,300本
田代	植付	宿野	119な	R7	3.36	0.23	3.13	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	10.6	-	-	6,300	スギコンテナ	6,300本
田代	植付	山飯屋	123か	R7	1.40	0.54	0.86	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	15.5	-	-	2,100	スギコンテナ	2,100本
田代	植付	海一郷	123ね	R7	0.62	0.08	0.54	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	16.2	-	-	1,100	スギコンテナ	1,100本
田代	植付	海一郷	123ね1	R7	0.07	0.02	0.05	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.2	-	-	150	スギコンテナ	150本
田代	植付	和当地	125へ	R7	1.02	0.00	1.02	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	緩	人力	普通方形	-	車通勤	16.0	-	-	2,100	スギコンテナ	2,100本
田代	植付	和当地	125ち	R7	4.47	0.35	4.12	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.0	-	-	8,300	スギコンテナ	8,300本
田代	植付	和当地	125る	R7	1.92	0.26	1.66	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.2	-	-	3,400	スギコンテナ	3,400本
田代	植付	和当地	125か	R7	1.65	0.28	1.37	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.3	-	-	2,800	スギコンテナ	2,800本
田代	植付	和当地	125た	R7	4.17	0.47	3.70	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	16.6	-	-	7,400	スギコンテナ	7,400本
田代	植付	和当地	125れ	R7	0.20	0.00	0.20	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.6	-	-	400	スギコンテナ	400本
板谷	植付	元狩倉	94に	R7	3.49	0.96	2.53	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人力	長方形	-	車通勤	13.1	-	-	5,100	スギ挿し木	5,100本
串間	植付	黒仁田	2068さ	R7	1.86	0.67	1.19	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人力	普通方形	-	車通勤	2.7	-	-	2,550	スギコンテナ	2,550本
串間	植付	黒仁田	2068も	R7	7.38	1.58	5.80	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	2.7	-	-	11,900	スギコンテナ	11,900本
串間	植付	黒仁田	2068せ	R7	0.61	0.05	0.56	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人力	普通方形	-	車通勤	2.7	-	-	1,150	スギコンテナ	1,150本
	植付計				69.03	10.36	58.67												118,850		118,850本

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり