

物件明細書

物件番号 1

参加資格等級 A等級、B等級及びC等級

1. 作業内訳

No.1

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		
								開始	期限	植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手月	通勤 形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品名	数量(本)
田代	除伐	秋切谷	116㍿1	H29	3.10	0.21	2.89	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	19.9	-	-	-	-	-
田代	除伐	秋切谷	117は	H28	4.42	0.00	4.42	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	19.0	-	-	-	-	-
田代	除伐	秋切谷	117は5	H28	6.31	0.36	5.95	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	19.0	-	-	-	-	-
田代	除伐	秋切谷	117は6	H30	1.48	0.00	1.48	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	19.0	-	-	-	-	-
田代	除伐	秋切谷	117ろ	H30	2.84	0.00	2.84	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	19.0	-	-	-	-	-
田代	除伐	秋切谷	118つ1	H30	0.82	0.00	0.82	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	人機併用	全刈	-	車通勤	17.8	-	-	-	-	-
田代	除伐	宿野	119わ	H28	15.09	2.26	12.83	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	9.3	-	-	-	-	-
田代	除伐	宿野	121る	H29	10.93	0.47	10.46	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	6.8	-	-	-	-	-
田代	除伐	山仮屋	122れ	H28	5.38	0.57	4.81	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	12.6	-	-	-	-	-
田代	除伐	秋切谷	128る	H23	1.94	0.31	1.63	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	人機併用	全刈	-	車通勤	16.2	-	-	-	-	-
田代	除伐	秋切谷	128わ	H30	4.13	0.62	3.51	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	16.2	-	-	-	-	-
田代	除伐	山仮屋	122ち	H23	4.72	0.67	4.05	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	11.7	-	-	-	-	-
田代	除伐	山仮屋	122と	H23	10.80	1.00	9.80	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	11.7	-	-	-	-	-
田代	除伐	秋切谷	113た	H30	16.92	1.45	15.47	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	15.7	-	-	-	-	-
田代	除伐	宿野	119へ	H30	6.28	0.27	6.01	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	8.9	-	-	-	-	-
田代	除伐	宿野	119と	H30	9.20	1.37	7.83	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	8.9	-	-	-	-	-
田代	除伐	宿野	119の	R1	0.49	0.00	0.49	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	7.5	-	-	-	-	-
田代	除伐	宿野	120い	R1	4.54	0.38	4.16	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	6.8	-	-	-	-	-
田代	除伐	宿野	120ほ	R1	3.01	0.17	2.84	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	7.2	-	-	-	-	-
田代	除伐	宿野	120と	R1	8.81	0.91	7.90	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	7.2	-	-	-	-	-
田代	除伐	山仮屋	124い	R1	16.09	0.92	15.17	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人機併用	全刈	-	車通勤	12.9	-	-	-	-	-
大東	除伐	大矢取	2019た2	H20	0.28	0.00	0.28	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	11.2	-	-	-	-	-
大東	除伐	大矢取	2027へ1	H20	1.09	0.05	1.04	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	11.2	-	-	-	-	-
大東	除伐	大矢取	2027ぬ1	H20	0.96	0.00	0.96	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	11.2	-	-	-	-	-
大東	除伐	大平	2031り	H20	5.65	0.08	5.57	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	9.3	-	-	-	-	-

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

