製　品　生　産　事　業　及　び　造　林　事　業　請　負　条　件　調　査　書

割岩河内 国有林

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木資材量 本数（本）	立木資材量 材積（㎥）	立木資材量 平均胸高	立木資材量 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 選木・伐倒本数	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量		作業条件 平均集材距離	作業条件 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 最終生産	最寄り市町村からの距離 最寄り市町村	最寄り市町村からの距離 距離	通勤形態	人員輸送距離	備考
1	1	４４は	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	2.45		2.45	71	スギ	977	1,222.77	40	22	-	中	難	400	499	1.25	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	皆伐	-	契約書のとおり	スギ C材等	580 225	166	580 225	-	-	50	2,120		50	780		北郷町地域振興センター	23.8ｋｍ			新村森林事務所
	2	４４は	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	2.13		2.13	71	スギ	863	1,062.99			-	中	難	410	499	1.23	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	皆伐	-	契約書のとおり	スギ C材等	510 195	248	510 195	-	-											
	3	４４は	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	2.08		2.08	71	スギ	817	1,038.04			-	急	難	400	499	1.27	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	皆伐	-	契約書のとおり	スギ C材等	495 190	113	495 190	-	-											
	4	４４は	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	2.45		2.45	71	スギ	977	1,222.77			-	急	難	400	499	1.25	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	皆伐	-	契約書のとおり	スギ C材等	580 220	285	580 220	-	-											
		４４は	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	(9.11)		(9.11)	71	広葉樹	1,949	449.20	20	13	-	中	難					-	皆伐	-																	
		＊森林作業道作設関係：新設　２６５ｍ　既設道修繕　２，３９０ｍ																																								
		合計					9.11		9.11			5,583	4,995.77														スギ C材等	2170 830					50	2,120		50	780						

物　件　明　細　書

物件番号	1

1. 作業内訳

No.1

森林事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積(ha)	控除面積(ha)	契約面積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)	
								開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分(下刈年次)	下刈着手月	通勤形態	人員輸送距離(km)	つる本数(本/ha)	伐採数量(本/ha)	その他(本)	品名	数量(本)
新村	地拵	割岩河内	44は①	R7	2.45		2.45	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	車両系機械	機械地拵	－	車通勤	17.6	－	－	一部かき分け(2.07ha)	-	－
新村	地拵	割岩河内	44は②	R7	2.13		2.13	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	車両系機械	機械地拵	－	車通勤	18.1	－	－	一部かき分け(1.64ha)	-	－
新村	地拵	割岩河内	44は③	R7	2.08		2.08	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	車両系機械	機械地拵	－	車通勤	18.7	－	－	一部かき分け(1.81ha)	-	－
新村	地拵	割岩河内	44は④	R7	2.45		2.45	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	車両系機械	機械地拵	－	車通勤	19.3	－	－	一部かき分け(2.04ha)	-	－
	地拵計				9.11		9.11														
新村	植付	割岩河内	44は①	R7	2.45		2.45	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	人力	普通方形	－	車通勤	17.6	－	－	－	ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗	4,900
新村	植付	割岩河内	44は②	R7	2.13		2.13	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人力	普通方形	－	車通勤	18.1	－	－	－	ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗	4,300
新村	植付	割岩河内	44は③	R7	2.08		2.08	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	緩	人力	普通方形	－	車通勤	18.7	－	－	－	ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗	4,200
新村	植付	割岩河内	44は④	R7	2.45		2.45	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人力	普通方形	－	車通勤	19.3	－	－	－	ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ苗	4,900
	植付計				9.11		9.11														18,300

【留意事項】1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり