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No.1

作業区分 つる本数伐採数量 植栽本数

開始 期限 （下刈年次） (本/ha） (本/ha） （本）

1 板谷 地拵 元狩倉 94に R８ 3.49 1.38 2.11 契約締結日の翌日 R9.2.26 中 急 併用 組合せ - 車通勤 13.1 - - - - - -

2 併用 伐根処理 - ‐ ‐ - - - - - -

3 車両系機械 機械地拵 - ‐ ‐ - - - - - -

地拵計 6.98 4.45 2.53

板谷 植付 元狩倉 94に R８ 3.49 0.96 2.53 契約締結日の翌日 R9.2.26 中 急 人力 長方形 - 車通勤 13.1 - - - - スギ
コンテナ苗 4600本

植付計 3.49 0.96 2.53

合計 10.47 5.41 5.06 4600本

作設距離(m)

4 板谷 森林作業道新設 元狩倉 94に外2 500.00
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契約締結日の翌日 R9.2.26 中 緩板谷 地拵 元狩倉 94に R８ 3.49 3.07 0.42

作業条件

６．森林作業道新設については特記仕様書（森林作業道新設）に基づき施工すること。

一部
かき分け

作業種 国有林名 林小班
植栽
年度

区域面積
(ｈａ)

２．作業箇所位置図

　　　別添のとおり

林分条件 使用材料(契約者購入）

植生等
の状況

傾斜 作業形態
通勤
形態

物　　件　　明　　細　　書

物件番号

１．作業内訳

下刈
着手月

人員輸送
距離(km)

品名 数量(本)

【留意事項】 １．林令は植栽年度を1年とした累積年である。

２．傾斜区分は、３１度以上：急、２１～３０度：中、２０度以下：緩である。

控除面積
(ｈａ)

契約面積
(ｈａ)

履行期間

３．植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。

４．つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。

５．作業着手は事業計画書の承認が必要である。

森　林
事務所


