別紙2

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　表

単位：量m3、距離m、Km、本　　NO1

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木伐採材積 本数	立木伐採材積 材積	立木伐採材積 平均樹高	立木伐採材積 平均胸高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 作業難易度	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積一般材	作業条件 集材方式	作業条件 路網勾配	作業条件 搬出路距離m	作業条件 路網土質	作業条件 作業形態	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒樹種	作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha)	作業条件 集造材 平均集材距離	作業条件 集造材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離km	作業条件 トラック運材 運材数量m3	販売方法 AB材山元巻立m3	販売方法 C材山元巻立m3	販売方法 封印発送m3	市役所からの距離 片道距離（km）	通勤形態	備　考
1号 大原 (切込)	1	1088い外	保育間伐（活用型）	水源	ス長伐 スヒ普	水源 かん養	15.22	－	15.22	45外	スギ	7,696	3,969.15	19	24		急	中	459	208	0.45	フォワーダ	中	新設 4,500m	岩塊	人機	列状間伐 (搬出区)	スギ	別紙、記番別内訳書のとおり	463	AB材 2，230m3 C材 910m3	―	―	1，300m3	100m3	4，700m3	延岡市 北川総合支所 16．3km	車	梅雨期の生産調整があります。 搬出については、令和8年度のシステム販売協定先が決定後となります。
							6.26	－	6.26		ヒノキ	4,077	929.36															ヒノキ											
						計	21.48	－	21.48			11,773	4,898.51																	計	3，140m3									
	2	1088い4外		水源	ス長伐 スヒ普	水源 かん養	4.11	－	4.11	44外	スギ	1,747	1,190.45	19	24		急	易	355	229	0.65	フォワーダ	中	新設 913m	岩塊	人機	列状間伐 (搬出区)	スギ	別紙、記番別内訳書のとおり	144	AB材 570m3 C材 190m3	―	―							
							0.85	－	0.85		ヒノキ	449	102.11															ヒノキ											
						計	4.96	－	4.96			2,196	1,292.56																	計	760m3									
	3	1088い4外		水源	ス長伐 スヒ普	水源 かん養	11.27	－	11.27	44外	スギ	5,548	2,999.78	19	24		急	易	393	208	0.53	フォワーダ	中	新設 3,036m	岩塊	人機	列状間伐 (搬出区)	スギ	別紙、記番別内訳書のとおり	304	AB材 1，590m3 C材 610m3	―	―							
							4.04	－	4.04		ヒノキ	2,072	556.92															ヒノキ											
						計	15.31	－	15.31			7,620	3,556.70																	計	2，200m3									
						合計	41.75		41.75			21,589	9,747.77											新設 8,449m							AB材 4，390m3 C材 1，710m3 合計 6，100m3									