

物件明細書

物件番号	1	参加資格等級	B等級、A等級又はC等級並びにD等級
------	---	--------	--------------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域 面積 (ha)	控除 面積 (ha)	契約 面積 (ha・m)	履行期間		林分条件		作 業 条 件						使用材料(請負者購入)	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分	通勤形態	人員輸送 距離(km)	樹種	植栽本数 (本/ha)	品名	数量 (本・m)
山国	地拵	中津市	平鶴	14つ1	R8	1.80	0.17	1.63	契約日の翌日 から	R9.2.26	緩	中	人機併用	組合わせ	通勤(車)	18.6			—	—
山国	地拵	中津市	平鶴	14な1	R8	0.95	0.15	0.80	契約日の翌日 から	R9.2.26	緩	中	人機併用	組合わせ	通勤(車)	18.6			—	—
玖珠	地拵	玖珠町	森平家山	210<8	R8	0.27	0.04	0.23	契約日の翌日 から	R9.2.26	緩	易	人機併用	組合わせ	通勤(車)	12.8			—	—
玖珠	地拵	九重町	松木平家山	204そ	R8	2.66	0.51	2.15	契約日の翌日 から	R9.2.26	中	易	人機併用	組合わせ	通勤(車)	10.8			—	—
玖珠	地拵	九重町	松木平家山	204そ1	R8	0.26	0.04	0.22	契約日の翌日 から	R9.2.26	中	易	人機併用	組合わせ	通勤(車)	10.8			—	—
玖珠	地拵	九重町	野上平家山	209ろ1	R8	0.34	0.09	0.25	契約日の翌日 から	R9.2.26	緩	易	人機併用	組合わせ	通勤(車)	9.2			—	—
	計					6.28	1.00	5.28												
山国	植付	中津市	平鶴	14つ1	R8	1.80	0.17	1.63	契約日の翌日 から	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	18.6	スギ	1534	スギコンテナ苗	2,500本
山国	植付	中津市	平鶴	14な1	R8	0.95	0.15	0.80	契約日の翌日 から	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	18.6	スギ	1500	スギコンテナ苗	1,200本
玖珠	植付	玖珠町	森平家山	210<8	R8	0.27	0.04	0.23	契約日の翌日 から	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	12.8	スギ	1739	スギコンテナ苗	400本
玖珠	植付	九重町	松木平家山	204そ	R8	2.66	0.51	2.15	契約日の翌日 から	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	10.8	スギ	1674	スギコンテナ苗	3,600本
玖珠	植付	九重町	松木平家山	204そ1	R8	0.26	0.04	0.22	契約日の翌日 から	R9.2.26	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	10.8	スギ	1818	スギコンテナ苗	400本
玖珠	植付	九重町	野上平家山	209ろ1	R8	0.34	0.09	0.25	契約日の翌日 から	R9.2.26	緩	易	人力	正方形植	通勤(車)	9.2	広葉樹	4000	広葉樹ポット苗	1,000本
	計					6.28	1.00	5.28												9,100本
山国	獣害防止ネット設置	中津市	平鶴	14つ1外	R8			1000	契約日の翌日 から	R9.2.26	緩	中	人力	ネット設置	通勤(車)	18.6			獣害防止ネット (スカート有)	1000m
玖珠	獣害防止ネット設置	九重町	松木平家山	204そ外	R8			950	契約日の翌日 から	R9.2.26	中	易	人力	ネット設置	通勤(車)	10.8			獣害防止ネット (スカート有)	950m
玖珠	獣害防止ネット設置	九重町	野上平家山	209ろ1	R8			350	契約日の翌日 から	R9.2.26	緩	易	人力	ネット設置	通勤(車)	9.2			獣害防止ネット (スカート有)	350m
	計							2300												2,300m
玖珠	単木保護資材設置	玖珠町	森平家山	210<8	R8	0.27	0.04	0.23	地拵・植付完了 後	R9.2.26	緩	易	人力	資材設置	通勤(車)	12.8			単木保護資材	400本
	計					0.27	0.04	0.23												400本

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業値における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準値調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図は、別添のとおり