

1号物件

單位：量m³、距離m、Km、本

鹿屋森林事務所

物件明細書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面積 (ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)	
											傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品名	数量
									開始	期限												
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	1.93ha		1.93ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	－	－	－		－	－
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	1.46ha		1.46ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	－	－	－		－	－
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	2.16ha		2.16ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	－	－	－		－	－
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	1.61ha		1.61ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	－	－	－		－	－
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	0.89ha		0.89ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	－	－	－		－	－
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	0.30ha		0.30ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	－	－	－		－	－
	小計					8.35ha		8.35ha														
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	1.93ha		1.93ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	－	－	4,850		スギコンテナ苗	4,850本
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	1.46ha		1.46ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	－	－	3,650		スギコンテナ苗	3,650本
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	2.16ha		2.16ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	－	－	5,400		スギコンテナ苗	5,400本
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	1.61ha		1.61ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	－	－	4,000		スギコンテナ苗	4,000本
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	0.89ha		0.89ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	－	－	2,250		スギコンテナ苗	2,250本
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169よ	R8	0.30ha		0.30ha	契約締結日 の翌日	R9.2.26	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	－	－	750		スギコンテナ苗	750本
	小計					8.35ha		8.35ha										20,900			20,900本	
合 計		契約面積 (ha)				8.35ha	0.00ha	8.35ha										20,900			20,900本	

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
- 6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり