

物件明細書

物件番号 **1**

参加資格等級 **A等級:B等級又はC等級**

[一般競争入札]

1 作業内訳

名辺迫国有林外造林事業(地拵作業外)請負

森 林 事 務 所	作 業 種	市 町 村 名	国 有 林 名	林 小 班	植 栽 年 度	区 域 面 積 (ha)	控 除 面 積 (ha)	契 約 面 積 (ha)	作 業 期 間		林 分 条 件		作 業 条 件							苗 木 購 入 先 (予 定)			
									契 約 締 結 日 の 翌 日	契 約 締 結 日 の 翌 日	植 生 等 の 状 況	傾 斜	作 業 形 態	作 業 区 分 (下 列 年 次)	通 勤 形 態	人 員 輸 送 距 離 (km)	樹 種	苗 種	植 栽 本 数 (本)				
																					開 始	期 限	
大根占	地拵	錦江町 神川	名辺迫	3006ち	—	4.39	0.14	4.25	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人機併用	組合せ	車	10.0	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代麓	荒西	3025い1	—	5.50	1.20	4.30	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人機併用	組合せ	車	2.4	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代麓	荒西	3029れ	—	0.22		0.22	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	緩	人機併用	組合せ	車	4.1	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代麓	荒西	3029つ	—	0.53		0.53	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	緩	人機併用	組合せ	車	4.3	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代麓	荒西	3029そ	—	1.29		1.29	令和9年2月26日	令和9年2月26日	難	緩	人機併用	組合せ	車	4.2	—	—	—	—	—	—	—
田代	地拵	錦江町 田代麓	内之牧	3036ろ	—	2.37	1.12	1.25	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人機併用	組合せ	車	9.5	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代麓	内之牧	3036こ	—	4.97	1.54	3.43	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	9.5	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代麓	内之牧	3036ほ	—	1.83	0.56	1.27	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人機併用	組合せ	車	9.5	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代麓	内之牧	3043ち	—	8.04	3.39	4.65	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	6.4	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代麓	荒西	3049ぬ	—	1.65	0.75	0.90	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	7.3	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代川原	大塚	3059ほ	—	4.02	0.66	3.36	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	10.1	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代川原	大塚	3062ろ4	—	3.17	0.70	2.47	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人機併用	組合せ	車	12.5	—	—	—	—	—	—	—
〃	地拵	錦江町 田代川原	大塚	3062ろ5	—	3.61	0.74	2.87	令和9年2月26日	令和9年2月26日	易	中	人機併用	組合せ	車	12.3	—	—	—	—	—	—	—
岸良	地拵	肝付町 岸良	牧	1060わ	—	0.94	0.17	0.77	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	8.1	—	—	—	—	—	—	—
	小計					42.53	10.97	31.56															
大根占	植付	錦江町 神川	名辺迫	3006ち	R8	4.39	0.14	4.25	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人力	普通方形	車	10.0	スギ	コンテナ苗	8,500				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代麓	荒西	3025い1	R8	5.50	1.20	4.30	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人力	普通方形	車	2.4	スギ	コンテナ苗	8,600				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代麓	荒西	3029れ	R8	0.22		0.22	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	緩	人力	普通方形	車	4.1	スギ	コンテナ苗	400				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代麓	荒西	3029つ	R8	0.53		0.53	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	緩	人力	普通方形	車	4.3	スギ	コンテナ苗	950				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代麓	荒西	3029そ	R8	1.29		1.29	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	緩	人力	普通方形	車	4.2	スギ	コンテナ苗	2,350				鹿児島県
田代	植付	錦江町 田代麓	内之牧	3036ろ	R8	2.37	1.12	1.25	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人力	普通方形	車	9.5	スギ	コンテナ苗	2,500				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代麓	内之牧	3036こ	R8	4.97	1.54	3.43	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	9.5	スギ	コンテナ苗	6,900				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代麓	内之牧	3036ほ	R8	1.83	0.56	1.27	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人力	普通方形	車	9.5	スギ	コンテナ苗	2,600				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代麓	内之牧	3043ち	R8	8.04	3.39	4.65	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	6.4	スギ	コンテナ苗	9,300				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代麓	荒西	3049ぬ	R8	1.65	0.75	0.90	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	7.3	スギ	コンテナ苗	1,800				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代川原	大塚	3059ほ	R8	4.02	0.66	3.36	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	10.1	スギ	コンテナ苗	6,800				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代川原	大塚	3062ろ4	R8	3.17	0.70	2.47	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	急	人力	普通方形	車	12.5	スギ	コンテナ苗	5,000				鹿児島県
〃	植付	錦江町 田代川原	大塚	3062ろ5	R8	3.61	0.74	2.87	令和9年2月26日	令和9年2月26日	易	中	人力	普通方形	車	12.3	スギ	コンテナ苗	5,800				鹿児島県
岸良	植付	肝付町 岸良	牧	1060わ	R8	0.94	0.17	0.77	令和9年2月26日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	8.1	スギ	コンテナ苗	1,550				鹿児島県
	小計					42.53	10.97	31.56											63,050				

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号 **2**

参加資格等級 **A等級:B等級又はC等級**

〔一般競争入札〕

1 作業内訳

山ヶ城国有林外造林事業(地拵作業外)請負

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件						苗木購入先 (予定)	
									開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離 (km)	樹種	苗種		植栽本数 (本)
川上	地拵	鹿屋市 南町	山ヶ城	6い	—	2.20		2.20	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	難	中	人機併用	組合せ	車	6.8	—	—	—	—
〃	地拵	鹿屋市 吾平町	山犬	6わ	—	8.82	3.38	5.44	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	難	急	人機併用	組合せ	車	6.8	—	—	—	—
〃	地拵	鹿屋市 吾平町	山犬	7り	—	1.50		1.50	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	4.8	—	—	—	—
〃	地拵	肝付町 後田	立谷	30う	—	3.87	1.97	1.90	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	難	急	人機併用	組合せ	車	10.8	—	—	—	—
高山	地拵	肝付町 新富	落平	59い	—	6.07	0.30	5.77	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	7.2	—	—	—	—
〃	地拵	肝付町 新富	落平	59は	—	0.87		0.87	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	急	人機併用	組合せ	車	7.2	—	—	—	—
〃	地拵	肝付町 新富	落平	59ほ	—	6.18	0.76	5.42	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	急	人機併用	組合せ	車	10.3	—	—	—	—
〃	地拵	肝付町 波見	日平	64ろ	—	8.62	1.12	7.50	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	9.5	—	—	—	—
〃	地拵	肝付町 波見	日平	64に	—	2.62	1.00	1.62	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	9.5	—	—	—	—
〃	地拵	肝付町 波見	日平	64ほ	—	4.14	0.68	3.46	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	9.5	—	—	—	—
	小計					44.89	9.21	35.68												
川上	植付	鹿屋市 南町	山ヶ城	6い	R8	2.20		2.20	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	難	中	人力	普通方形	車	6.8	スギ	コンテナ苗	4,400	鹿児島県
〃	植付	鹿屋市 吾平町	山犬	6わ	R8	8.82	3.38	5.44	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	難	急	人力	普通方形	車	6.8	スギ	コンテナ苗	10,900	鹿児島県
〃	植付	鹿屋市 吾平町	山犬	7り	R8	1.50		1.50	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	4.8	スギ	コンテナ苗	3,000	鹿児島県
〃	植付	肝付町 後田	立谷	30う	R8	3.87	1.97	1.90	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	難	急	人力	普通方形	車	10.8	スギ	コンテナ苗	3,800	鹿児島県
高山	植付	肝付町 新富	落平	59い	R8	6.07	0.30	5.77	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	7.2	スギ	コンテナ苗	11,500	鹿児島県
〃	植付	肝付町 新富	落平	59は	R8	0.87		0.87	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	急	人力	普通方形	車	7.2	スギ	コンテナ苗	1,700	鹿児島県
〃	植付	肝付町 新富	落平	59ほ	R8	6.18	0.76	5.42	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	急	人力	普通方形	車	10.3	スギ	コンテナ苗	10,800	鹿児島県
〃	植付	肝付町 波見	日平	64ろ	R8	8.62	1.12	7.50	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	9.5	スギ	コンテナ苗	15,000	鹿児島県
〃	植付	肝付町 波見	日平	64に	R8	2.62	1.00	1.62	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	9.5	スギ	コンテナ苗	4,900	鹿児島県
〃	植付	肝付町 波見	日平	64ほ	R8	4.14	0.68	3.46	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	9.5	スギ	コンテナ苗	10,400	鹿児島県
	小計					44.89	9.21	35.68											76,400	

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおりに

物件明細書

物件番号 **3**

参加資格等級 **B等級:A等級又はC等級及びD等級**

〔一般競争入札〕

1 作業内訳

大平国有林外造林事業(地拵作業外)請負

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件						苗木購入先 (予定)	
									開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離 (km)	樹種	苗種		植栽本数 (本)
鹿屋	地拵	鹿屋市 上稜川町	大平	146ろ	—	2.65		2.65	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	難	中	人機併用	組合せ	車	9.2	—	—	—	—
〃	地拵	鹿屋市 上稜川町	大平	147は1	—	4.86	0.92	3.94	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	9.7	—	—	—	—
垂水	地拵	垂水市 田上	後平	110ほ	—	3.97		3.97	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	1.2	—	—	—	—
	小計					11.48	0.92	10.56												
鹿屋	植付	鹿屋市 上稜川町	大平	146ろ	—	2.65		2.65	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	9.2	スギ	コンテナ苗	4,300	鹿児島県
〃	植付	鹿屋市 上稜川町	大平	147は1	—	4.86	0.92	3.94	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	9.7	スギ	コンテナ苗	6,900	鹿児島県
垂水	植付	垂水市 田上	後平	110ほ	—	3.97		3.97	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	1.2	スギ	コンテナ苗	7,550	鹿児島県
	小計					11.48	0.92	10.56											18,750	

【留意事項】

- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおりに

物 件 明 細 書

物件番号 **4**

参加資格等級 **C等級:B等級又はD等級**

〔一般競争入札〕

1 作業内訳

瓶台国有林外造林事業(地拵作業外)請負

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件							苗木購入先 (予定)
									開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離 (km)	樹種	苗種	植栽本数 (本)	
財部	地拵	曾於市 財部町	瓶台	1119た	—	3.75		3.75	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	緩	人機併用	組合せ	車	14.5	—	—	—	—
〃	地拵	曾於市 財部町	瓶台	1119た3	—	0.48		0.48	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	緩	人機併用	組合せ	車	14.5	—	—	—	—
志布志	地拵	志布志市 志布志町	第二白木八重	2111さ	—	0.42	0.15	0.27	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人機併用	組合せ	車	15.0	—	—	—	—
〃	地拵	志布志市 志布志町	第二白木八重	2111き	—	1.73	0.26	1.47	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	急	人機併用	組合せ	車	15.0	—	—	—	—
	小計					6.38	0.41	5.97												
財部	植付	曾於市 財部町	瓶台	1119た	—	3.75		3.75	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	緩	人力	普通方形	車	14.5	スギ	コンテナ苗	7,500	鹿児島県
〃	植付	曾於市 財部町	瓶台	1119た3	—	0.48		0.48	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	緩	人力	普通方形	車	14.5	スギ	コンテナ苗	950	鹿児島県
志布志	植付	志布志市 志布志町	第二白木八重	2111さ	—	0.42	0.15	0.27	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	中	人力	普通方形	車	15.0	スギ	コンテナ苗	500	鹿児島県
〃	植付	志布志市 志布志町	第二白木八重	2111き	—	1.73	0.26	1.47	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	中	急	人力	普通方形	車	15.0	スギ	コンテナ苗	2,700	鹿児島県
	小計					6.38	0.41	5.97											11,650	

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおりに