製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

1号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産施業群・群	保安林別種	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均樹高	立木材積 平均径級	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離(m)	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離(km)	作業条件 トラック運材 生産量	森林作業道 新設(m)	森林作業道 修理(m)	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材 山元巻立	C材 山元概算	C材 最終生産	備考
1号物件	1伐区	1133そ	誘導伐	水源	スヒ複	水かん	3.45	73	スギ	1,567	2,226.27	23	40	—	中	中	492	687	1.40	フォワーダ	—	皆伐	2,261	1,050	434	—	1,050	—	—	460	1,380	50	1,000	—	50	300	—	財部森林事務所
									ヒノキ	191	193.77																										
									広葉樹	118	60.74	14	30				-	-	-	-			-	-		-											
		小計					3.45			1,876	2,480.78												一般材	1,050			1,050										
																							(C材)	(350)			(350)										
		合計					3.45			1,876	2,480.78												一般材	1,050			1,050	平均	-	460	1,380	50	1,000	—	50	300	—	
																							(C材)	(350)			(350)	-										

物　件　明　細　書

物件番号	1

1. 作業内訳

森林事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積(ha)	控除面積(ha)	契約面積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)	
									開始	期限	傾斜	植生等の状況	作業形態	作業区分(下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離(km)	つる本数(本/ha)	伐採数量(本/ha)	植栽本数(本)	その他	品名	数量
財部	地拵	曽於市	伊良ヶ谷	1133そ	R8	1.34ha		1.34ha	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	13.4	ー	ー	ー		ー	ー
財部	地拵	曽於市	伊良ヶ谷	1133そ	R8	0.52ha		0.52ha	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	13.4	ー	ー	ー		ー	ー
財部	地拵	曽於市	伊良ヶ谷	1133そ	R8	1.59ha		1.59ha	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	13.4	ー	ー	ー		ー	ー
	小計					3.45ha		3.45ha														
財部	植付	曽於市	伊良ヶ谷	1133そ	R8	1.34ha		1.34ha	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	人力	普通方形	車通勤	13.4	ー	ー	2,400		スギコンテナ苗	2,400本
財部	植付	曽於市	伊良ヶ谷	1133そ	R8	0.52ha		0.52ha	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	人力	普通方形	車通勤	13.4	ー	ー	950		スギコンテナ苗	950本
財部	植付	曽於市	伊良ヶ谷	1133そ	R8	1.59ha		1.59ha	契約締結日の翌日	R9.2.26	急	中	人力	普通方形	車通勤	13.4	ー	ー	2,850		スギコンテナ苗	2,850本
	小計					3.45ha		3.45ha											6,200			6,200本
合　計		契約面積(ha)				3.45ha	0.00ha	3.45ha											6,200			6,200本

【留意事項】1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。

2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。

3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。

4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。

5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

6　その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け（人力）を必要とする面積を示すものである。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり