
名　　称 区　　分 予定数量 単位 単価 予定金額 摘　要

バックホウ 山積0.28ｍ3(平積0.20m3) 21 時間

バックホウ 山積0.45ｍ3(平積0.35m3) 21 時間

バックホウ 山積0.50ｍ3(平積0.40m3) 7 時間

ダンプトラック  2ｔ車 7 時間

ダンプトラック  4ｔ車 21 時間

ダンプトラック  10ｔ車 21 時間

建設機械運搬（10t車） 片道10ｋｍまで 2 回

建設機械運搬（10t車） 片道20ｋｍまで 2 回

建設機械運搬（10t車） 片道30ｋｍまで 6 回

建設機械運搬（10t車） 片道40ｋｍまで 6 回

建設機械運搬（20t車） 片道10ｋｍまで 2 回

建設機械運搬（20t車） 片道20ｋｍまで 2 回

建設機械運搬（20t車） 片道30ｋｍまで 6 回

建設機械運搬（20t車） 片道40ｋｍまで 6 回

労務 普通作業員 15 人

大型土のう(耐候性3年) 丸型110×110 15 袋

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(再生) 40～0mm 80 ｍ3 砕石場引渡価格

割 栗 石 5～15cm 80 ｍ3 砕石場引渡価格

鉄鋼ｽﾗｸﾞ ｶﾀﾏSP 80 ｍ3 砕石場引渡価格

法定福利費 労務費×法定保険料率

消費税相当額

合　計

予　定　数　量　内　訳　書

計


