

作業内訳書

作業種	林小班	作業区分 (下刈年次)	区域 面積 (ha)	控除 面積 (ha)	契約 面積 (ha)	作業期間		伐採数量		備考
						自	至	樹種	数量 (本/ha)	
本数調整伐	63と	選木伐倒	2.65	1.00	1.65	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	350	別紙仕様書のとおり
本数調整伐	67と	選木伐倒	5.23	0.75	4.48	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	700	"
本数調整伐	67と1	選木伐倒	2.35	1.76	0.59	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	700	"
本数調整伐	69い5	選木伐倒	4.56	1.49	3.07	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	350	"
合 計			14.79	5.00	9.79					

作業内訳書

作業種	林小班	作業区分 (下刈年次)	区域 面積 (ha)	控除 面積 (ha)	契約 面積 (ha)	作業期間		伐採数量		備考
						自	至	樹種	数量 (本/ha)	
本数調整伐	201に	選木伐倒	0.89	0.00	0.89	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	別紙仕様書のとおり
本数調整伐	201ほ	選木伐倒	2.43	0.00	2.43	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	"
本数調整伐	201と	選木伐倒	4.16	0.00	4.16	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	"
本数調整伐	217へ	選木伐倒	0.47	0.00	0.47	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	"
本数調整伐	217ち	選木伐倒	0.24	0.00	0.24	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	"
本数調整伐	217り	選木伐倒	0.25	0.00	0.25	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	"
本数調整伐	217ぬ	選木伐倒	0.23	0.00	0.23	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	"
本数調整伐	217わ	選木伐倒	1.29	0.00	1.29	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	"
本数調整伐	217わ1	選木伐倒	0.23	0.00	0.23	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	"
本数調整伐	217う3	選木伐倒	0.34	0.00	0.34	契約締結の翌日	H26.1.24	スギ	200	"
合 計			10.53	0.00	10.53					

作業内訳書

作業種	林小班	作業区分 (下刈年次)	区域 面積 (ha)	控除 面積 (ha)	契約 面積 (ha)	作業期間		伐採数量		備考
						自	至	樹種	数量 (本/ha)	
本数調整伐	1104ろ	選木伐倒	4.45	1.16	3.29	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ ヒノキ	500 300	別紙仕様書のとおり
本数調整伐	1104ほ	選木伐倒	4.53	1.53	3.00	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ	500	"
本数調整伐	1104と	選木伐倒	5.22	0.42	4.80	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ ヒノキ	500 300	"
本数調整伐	1104ち	選木伐倒	5.93	0.58	5.35	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ ヒノキ	500 300	"
本数調整伐	1104ち1	選木伐倒	6.89	0.06	6.83	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ ヒノキ	500 300	"
本数調整伐	1104ち2	選木伐倒	7.71	1.37	6.34	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ ヒノキ	500 300	"
本数調整伐	1106へ7	選木伐倒	1.56	0.00	1.56	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ	400	"
本数調整伐	1113は	選木伐倒	3.46	0.16	3.30	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ ヒノキ	500 300	"
本数調整伐	1113は1	選木伐倒	3.10	0.60	2.50	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ ヒノキ	500 300	"
本数調整伐	1113に	選木伐倒	4.41	0.59	3.82	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ ヒノキ	500 300	"
本数調整伐	1113に3	選木伐倒	4.20	0.00	4.20	契約締結の翌日	H26.2.28	スギ ヒノキ	500 300	"
合 計			51.46	6.47	44.99					