


１ 入札場所  鹿児島森林管理署 入札室
２ 入札日時  令和７年６月２３日（月）  10時05分
３ 開札日時  令和７年６月２３日（月）  入札後即時
４ 郵便入札の場合は、当署に令和７年６月２０日(金)17時までに到着するように
  送付してください。
５ 時刻は、当署の時計によります。
６ 売払物件所在地及び物件明細は、別紙のとおり。

立        木

免        除

令和７年７月４日（金）

            ％以上

（国の分収金のみ）

150万円以上

延  納  期  間  （ 限 ）
 ６ヶ月以内(1,000m3未満)
10ヶ月以内(1,000m3以上)

延    納     利     率 年利 1.70 ％

 １５日以内。
 ただし、みなし引渡しの場合は代金納入また
は担保提供のあった日を引渡し日とします。

３６ヶ月以内（３カ年以内）

  特   約   条   件 別紙「特約事項」のとおり

令和７年５月２７日
          〒892-0812
          鹿児島県鹿児島市浜町１２－１  
          鹿児島森林管理署 TEL 099（247）7111

第１回
国有林野産物公売公告（１）

記

 下記によって、国有林立木を一般競争入札によって売払いますので、買受希望の方は現物
熟覧のうえ、国有林野事業林産物売買契約約款及び下記条件ならびに入札者注意書を承知の
うえ、入札してくださるようご案内いたします。

   物  件  の  引  渡  期  限
（代金納付又は担保提供の日から）

   物  件  の  搬  出  期  間
（引渡しを完了した日から起算して）

条         件

項          目

入  札 ・  契  約  保  証  金

契   約   締   結   期   限

延
期
条
件

現納条件（落札金額（消費税相当額を加
算した金額）に対して）

延納ができる金額（１件の契約金額に消費
税 相 当 額 を 加 算 し た 金 額 ）



国有林野産物公売公告（２）
                                        

１ 入札参加者の資格
(１)

(２)

(３)

２ 入 札 方 法
(１) 入札は一物件毎に総額をもって入札してください。
(２) 入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入してください。

    
３ 郵 便 入 札

４ 電 信 入 札
電信入札はできません。

５ 入 札 の 無 効
(１) 前記１の「入札参加者の資格」に違反した入札。
(２) 入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。
(３) 入札書に入札者の署名又は記名調印のどちらもないとき。
(４) 郵便入札の場合に、郵便入札書が定められたときまでに指定場所に到達しなかったとき。
(５) 売払番号を付した場合に売払番号が確認できないとき。
(６) 暴力排除に関する誓約事項について、虚偽またはこれに反する行為が認められるとき。

６ 契 約 の 成 立
(１) 落札物件に係わる契約は売買契約書を作成し、双方が押印したとき確定します。
(２)

(３) 消費税相当額の積算において円未満の端数を生じた場合は切り捨てます。

７ 違約金の徴収
(１)

(２)

(３)

８ 代金の納付期限及び担保提供期限
(１)

(２) 担保提供期限は、契約締結の日から20日以内とします。

落札及び契約は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額をもって落札金額及
び契約金額とします。

落札者が、期限内に契約を結ばないときは、入札金額の５／100に相当する違約金を徴収しま
す。
落札者が、契約上の義務を履行しないときは、契約金額（消費税相当額を加算した金額）の10
／100に相当する違約金を徴収します。
前記(１)、(２)号の違約金を森林管理署長等の指示する期限まで納付しないときは、一般競争
参加資格を取り消し、またはこの資格を付与しません。

各森林管理局長が交付する「一般競争参加資格決定通知書（林産物売払）」を受けた者でなけ
れば入札に参加することはできません。
予算決算および会計令第70条の規定により当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で
復権を得ない者は、入札に参加することはできません。
森林管理局長から一般競争参加資格を停止されている者は、入札に参加することはできませ
ん。

郵便入札は、その封書の表面に「入札書在中(立木公売)」と朱書し、書留郵便又は配達証明
郵便をもって差し出してください。

入札書に誤って消費税相当額を加算した総額を記入した場合は、たとえ入札書にこのことを明
記してあっても、また、入札者がこのことに気付き落札以前に訂正、又は取り消しの申し出が
あっても、消費税相当額を除く金額を記入し入札したものと見なし、有効として処理し、誤り
の訂正、取消等は認めませんので注意して下さい。

代金は契約締結の日から20日以内に納付することになります。ただし、延納の場合は別紙延納
期間により定められます。



９ 延納担保等
(１) 一部現金一部延納の契約も認められます。
(２)

(３) 担 保
(ア)国債
(イ)地方債
(ウ)金融債（農林中央金庫または株式会社商工組合中央金庫の発行する債権）

(オ)金融機関に対する定期預金金融債権

10  適格請求書(インボイス）の交付
   インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約
  締結後に交付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求者発
  行事業者 (課税事業者）の分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に対する割合
  は次のとおりとなります。
  ※ 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕入税額控除
   の対象となる消費税額は、契約金額に含まれる消費税相当額(税率１０％）とは一致しない場
   合があります。
    当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。
   ・１０１号物件 １０．００％   ・１０２号物件 １０．００％
   ・１０３号物件 １０．００％   ・１０４号物件 １０．００％
   ・１０５号物件 １０．００％   ・１０６号物件 １０．００％
   ・１０７号物件  ３．００％

11 そ の 他
(１) 入札者は、一般競争参加資格確認通知書を持参してください。
(２) 入札者が、代理人の場合は委任状を提出してください。
(３)

(４)

(５)

(６) 入札に関する情報について公表する場合もありますので予めご了承ください。

令和７年５月２７日

                                                                分任契約担当官    
                    鹿児島森林管理署長  香月 英伸

（公印省略）     

※お知らせ

 詳しくは、九州森林管理局のホームページ
（http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html） をご覧ください。

 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農
林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき第三者から不当な働きかけを受けた場合
は、その事実をホ－ムぺ－ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

支払い保証手形の保証する延納も認められます。ただし、分収契約の場合における官収分につ
いての併用は認めません。

(エ)手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫、農林中央金
庫、または株式会社商工組合中央金庫または都道府県信用農業協同組合連合会（以下「金融機
関」と総称する。）の支払保証に係る手形

本物件の立木は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（平成２
４年６月林野庁）の２（１）②ウに定められた森林に所在するものです。
 このことについては、国有林が国有林野施業実施計画及び公有林野等官行造林地施業計画に
基づいて持続可能な森林経営が営まれていることに鑑み、売買契約書において「本物件は、持
続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされ
た森林の立木である。」と記載することにより証明します。
国有林材の木材需給動向を把握するため、立木公売物件からの供給予定先を調査いたします。
つきましては、契約締結後「立木購入物件の搬入予定先調査表」（別紙様式）の提出にご協力
をお願いします。
入札場には、競争参加者またはその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員以外の者は入
場できません。











 
 
 別紙３                                                                   

特 約 事 項 （立木販売） 
 
1 売払立木の搬出延期料は、国に納付すること。 
 
2 売払立木の引渡しは、買受人が金融機関の発行する振込証書、供託に伴う法務局への振込済の供託書正本

又は日本銀行の受領印のある供託書正本を森林管理署長等に提示し、またはその写しを森林管理署長等に
提出することにより、当該立木販売契約に係る売払代金の総額が支払われたことが確認された後に行うこ
と。 

 
3 別紙「立木販売物件一覧表」に記載する特約事項について確認し遵守すること。 
 
4 事業計画書等の提出及び承認 
 

① 買受人は、事業着手の一週間前までに現地を精査の上、「立木販売事業着手届」を事業地の所轄する
森林官等を経由の上森林管理署長等に提出すること。 

② 買受人は、別記に定める「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を森林管理署長等に提出し、その確
認を受けること。 

③ 買受人は、物件の伐採、加工又は搬出等のため国有林内に集材路又は、土場を作設する必要があると
きは、当該集材路等の計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理署長等に申請し、承認を受け
ること。 

④ 買受人は、③で承認を受けた集材路等の計画に変更が生じたときは、その変更について森林管理署長
等に申請し、承認を受けること。 

⑤ 森林管理署長等は、買受人による承認を受けた集材路等の計画と異なる施工、チェックリストの不遵
守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めた場合
は、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。
この場合において、買受者は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じなければならないこと。 

 
5 伐採の方法及び区域の設定 
 

① 土砂の流出又林地の崩壊の危険のある箇所等については、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が
生じないよう、伐採の適否等について、森林管理署長等と調整すること。 

② 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採（誤伐）しないように、あら
かじめ伐採する区域の確認を行うこと。区域外の伐採を必要とする場合は事前に森林管理署長等と協
議すること。 

③ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木を損傷させないこと。
なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよ
う努めること。 

 
6 集材路及び土場の計画及び施工  
 
（1）林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設  

① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流 
入などの水系、土砂の流入又は地割れの有無等を十分に確認すること。その上で、集材路又は土場の作
設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム（集材方法及び
使用機械）を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置
を計画すること。  

② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線の組み合わせを 
検討すること。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあ
り、林地の更新又は土地の保全に支障を帰す場所（※）において立木の伐採・搬出する場合には、地表
を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材等を検討すること。また、やむを得ず集材路又は架
線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるもの
とする。 
※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例 
・ 地山傾斜35°以上の箇所 
・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所 

③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配
置がより林地の保全に配慮したものとなるようにすること。 

④ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせること。 
⑤ ヘアピンカーブ等を設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置 



すること。  
⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを

防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置す
ること。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可
能な限り避けるものとし、やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要
に応じて編柵工等を設置すること。  

⑦ 集材路については、沢を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置すること。谷地形や破砕 帯
など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くする
とともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施すること。 

⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該 
区域の隣接地を経由することも検討すること。このとき、集材路の作設に当たっては、森林管理署長等 
と協議等を行うこと。  

 
（2）周辺環境への配慮  

① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にな 
い箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作
設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下
しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等の対策を講じること。 

② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、必要に応じて集材路 
の線形及び作業の時期の変更等について森林管理署長等と協議すること。 

③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう検討 
すること。 

 
（３）路面の保護と排水の処理 

集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要であることから、 
原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用 
することにより、こまめな分散排水を行うこと。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的 
な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置すること。 

このほか、以下の点に留意すること。 
① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断 

の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置すること。 
② 横断溝等やカーブを利用して分散排水すること。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所（安 

定した尾根部や常水のある沢等）をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所 
では、素掘り側溝等により導水すること。 

③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十 
分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧すること。 

④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流 
水の路面への流出を避けるようにすること。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高ま 
ることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止すること。越流水が生じても
水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のお
それがある場合は、撤去すること。 

⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水すること。 
⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も 

想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水すること。 
⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮すること。ま 

た、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マット 
で覆う等の処理を行うこと。 

⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必 
要に応じて盛土のり面の保護措置をとること。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの 
故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは 
避けること。 

（４）切土・盛土 
集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。 
締固めの効果は、 

・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること 
・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと 
・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えること 
などにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工すること。 

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のも
のとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにすること。やむを得ず残
土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）をは



じめとする各種法令に則して適切に処分する。 
① 切土 

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空 
間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。 
切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5ｍを超えざるを得 
ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5ｍ程度以内とすることとし、高い切土が
連続しないようにすることが望ましい。 
切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は６分、風化の進度又は節理の発達 
の遅い岩石の場合は３分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を
調整するものとする。 
なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が 1.2ｍ程度以内であるときは、直切が可能 
な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。 
崖すいでは切土高が１ｍでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は 
土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。 

② 盛土 
ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重 

量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うこと。 
堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに 30 ㎝程度の厚さとなるよう十分に締
め固めて施工すること。 

イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね１割より緩い勾配とする。やむを得 
ず盛土高が２ｍを超える場合は、１割２分より緩い勾配とすること。 

ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締 
固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにすること。 

エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛 
土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、４（３）に留意して
横断溝等を設置すること。 

オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行っ 
て補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うこと。 

 
7 事業実行上の対策 
 
（1）伐採・造材・集運材における事業実行上の配慮  

① 集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化によ 
る土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じること。 

② 集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水 
分を帯びている状態では極力通行を避けること。なお、このような状況下で通行しなければならない場
合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止すること。   

③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝 
条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施すること。 

④ 搬出に当たっては、作業現場の周辺地域に配慮し地域住民からの苦情等が発生することのないよう努め 
ること。 
 

8 事業実施後の整理  
 
（1）枝条及び残材の整理  

① 枝条及び残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努めること。  
② 枝条及び残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意すること。  

ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等 
を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図る 
こと。 

イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散さ 
せ、杭を打つなどの対策を講じること。 

ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、 
枝条等を山積みにすることを避けること。 

エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがな 
いよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないこと。 

 
（2）集材路及び土場の整理  

① 集材路及び土場は、植生の回復を促すものとする。また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復 
するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処
置を行うこと。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土



が流出しないようしっかりと締め固めること。 
② 立木の伐採・搬出に使用した資材、油脂等の確実な整理及び撤去を行うこと。  
③ 全ての作業が終了し、作業現場を引き上げる際に、伐採現場における枝条及び残材等の整理の状況を 

森林管理署長等に報告し、必要により適切な措置を行うこと。  
 
9 木材運搬時のトラック走行については、重量制限を遵守するともに雨天時等路面に損傷を与えることが予

想される場合には、トラック配車の調整や損傷防止策（鉄板・敷砂利等）を講じること。 
なお、これを怠り著しい損傷が発生した場合には、修復等原状回復させる場合がある。 

 
10 下流域に汚濁等の発生が予想される場合、買受人は事前に予防対策を講じるとともに、汚濁等が発生した

場合は速やかに除去等改善策及び再発防止策を講じ、併せて下流域関係者への説明等の措置を講ずること。 
 
11 林野火災防止対策について 
 
（１）買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講ずること。 

①  作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に
伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。  

②  作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならないこと。  
③  喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作 

業中の喫煙を厳禁としなければならないこと。  
④  指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物（落葉落枝等）の除去を徹底す 

るとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻
は必ず持ち帰らなければならないこと。  

⑤  刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を
起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。  

⑥ 買受人は、上記①～⑤の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底するこ 
と。 

 
12 その他 

 
① 集材路・土場の作設に当たっては、森林法その他関係法令に基づく各種手続（許可、届出等）を確実 

に行うこと。なお、作業箇所が保安林である場合にあっては、同法に基づく保安林における作業許可に
係る手続きを行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっては、集材路の幅員、総延長、土場
の面積により、同法の林地開発許可に係る手続きの対象となり得ることに留意すること。 

② 買受人は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の
防止、労働環境の改善に取り組むこと。 

③ 上記５～８については、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月１６日付２林整整第１１ 
５７号林野庁長官通知）に基づき定めたものであり、事業実行の際には同指針を遵守すること。 



 

別紙５-１ 

令和  年  月  日 

 

 

○○森林管理署長 殿 

 

 

買受人 

                               ○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

 

  

立木販売物件における事業計画の提出について 

 

令和〇年〇月〇日付けで契約した○○国有林○○林小班について、下記のとおり事業計画を提

出しますので承認していただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．物件名   ○○国有林○○林小班 

 

２．実施事業者  ○○株式会社（買受者との関係：   ） 

 

３．伐採方法  皆伐 間伐 

 

４．搬出方法  車輛系  架線系 

 

５．着手予定日  令和〇年〇月〇日 

 

６．保安林に係る対応状況（いつ頃対応予定か 等） 

 

８．事業計画表 別紙のとおり 

 

９．搬出路計画図 別紙のとおり 

 

10．伐採及び搬出に係るチェックリスト 別紙のとおり 



別紙５－２

物件名：

令和　　年度

地域住民への対応
保安林協議
搬出路作成
伐採～搬出作業

令和　　年度

林小班
地域住民への対応
保安林協議
搬出路作成
伐採～搬出作業

令和　　年度

林小班
地域住民への対応
保安林協議
搬出路作成
伐採～搬出作業

令和　　年度

林小班
地域住民への対応
保安林協議
搬出路作成
伐採～搬出作業

３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

事業計画表
国有林 林小班

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月



別紙６ 

 

 

森林管理署長 

 

 

（住所） 

（氏名又は名称） 

 

    立木販売事業着手届 

 

 令和  年  月  日付けで契約した立木販売物件において、下記のとおり着手しますの

で提出します。 

 

記 

 

 

物件名 

 

 

    市    国有林   林小班 

 

事業実施者 

 （住所） 

 （氏名又は名称） 

 

伐採方法 

 

 

   皆伐    間伐 

 

搬出方法 

 

 

   車輛系   架線系 

 

着手年月日 

 

 

令和  年  月  日 

 

終了予定日 

 

 

令和  年  月  日 

 

備考 

１：搬出箇所を精査のうえ、着手する一週間前までに提出してください。 

２：提出いただいた立木販売事業着手届は、関係労働基準監督署へ写しを提出しますので、ご 

承知おきください。 

 



別紙４ 

伐採及び集材等に係るチェックリスト 
 

   年   月   日 
 
契 約 者：                       
 
事業実施者：                       
 
物 件 名：                       
 

チェック項目 確認 

（1）伐採の方法及び区域の確認 
① 伐採する区域の事前確認を行う。 
② 林地や生物多様性の保全に配慮し、森林管理署長等が示す保護樹帯や保残木を

保全する。 
③ 林地の生物多様性の保全に配慮した伐採及び搬出方法を採用する。 

 
 
 
 

（2）林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設 
① 集材路・土場の作設は必要最小限にする。 
② 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に選定する。 
③ 土場の作設では法面を丸太組みで支える等の崩壊防止対策等を講じる。 
④ 現場の状況に応じて、集材路・土場の配置に係る計画の変更を行う。 
⑤ 集材路の線形は、地形追従とする。 
⑥ ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 
⑦ 集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。 
⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。 
⑨ 伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず

作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。 
⑩ 伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由すること

とし、森林管理署長等と協議を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）人家、道路、取水口周辺等での配置 
① 集材路・土場の作設時には保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人

家、道路等の重要な保全対象が下にある場合には、その直上では集材路・土場

を作設しない。 
② 水道の取水口の周辺では集材路・土場を作設しない。 

 
 
 
 
 

（４）生物多様性と景観への配慮 
① 希少な野生生物の生息を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形

及び作業の時期の変更等の対策を講じる。 
② 集落、道路等からの景観に配慮した集材路・土場の配置とする。 

 
 
 
 

 



 

チェック項目 確認 

（５）切土・盛土 
① 集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 
② 切土高を低く抑える。盛土はしっかり締め固め、必要な場合には、丸太組み工

等を活用する 
③ 残土が発生した場合には、森林管理署長等と協議のうえ渓流沿いを避け、地盤

が安定した箇所に置き、必要に応じて、丸太組み工等の対策を講じる。 

 
 
 
 
 
 

（６）路面の保護と排水の処理 
① 雨水による路面の洗堀・崩壊を避けるための対策を講じる。 
② 路面の排水は、浸食されにくい箇所でこまめに行う。崩れやすい盛土部分の崩

壊等を避けるための対策を講じる。 

 
 
 
 

（７）渓流横断箇所の処理 
① 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れでないよう施行する。暗渠を用

いる場合は、詰まりが生じないような対策を講じる。洗い越しとする場合は、

横断箇所で集材路の路面を一段下げる。 
② 洗い越しは、大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、必要に応じ

て撤去する。 

 
 
 
 
 
 

（８）作業実行上の配慮 
① 集材路・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設す

る等の措置を講じる。 
② 降雨時により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場

合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じ

る。 
③ 伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防

止に必要な対策を講じる。 
④ 伐採後の植栽作業を想定して枝条等を整理する。 
⑤ 枝条等が渓流に流出しないように対策を講じる。 
⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が天然更新の妨げとならないように

留意する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（９）事業実施後の整理 
① 枝条等を伐採現場に残す場合は、渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発すること

がないように、適切な場所に整理する。 
② 集材路・土場は、溝切り等の排水処置を行う。 
③ 伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条等の整理の状況について、森

林管理署長等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。 

 
 
 
 
 
 
 

 



別紙

　

○○ 森林管理署長

支署長

契約日 令和　　　年　　　月　　　日

単位（ｍ３）

スギ ヒノキ その他Ｎ Ｌ 計

・皆伐 ・国造林 900 m3 650 m3 50 m3 m3

・間伐 ・分収造林 800 m3 300 m3

・分収育林 250 m3

・官行造林 50 m3

注１）皆伐、間伐のうち該当するものに「〇」をつけてください。

注２）国有林、分収造林、分収育林、官行造林のうち該当するものに「〇」をつけてください。

注３）搬入予定先については、各項目ごとに主な２～３社をご記入をお願いします。

注４）搬入予定量は素材として搬入を予定している材積の量を５０m3単位で記載してください。

令和　　　年　　　月　　　日

123は外

輸出用（○○港）

50501,0002,0004.25 3,100

○○市場 ○○チップ工場

○○バイオマス

大曲等Ａ材及びB材

宛て

林小班 面積（ｈａ） 伐採方法 区分

（記入例）

立木購入物件の搬入予定先調査表

物件の立木材積　(ｍ３)
素材搬入予定先

　　　　代表取締役　　○○○○

○○株式会社

ヒノキ

○○製材所 ○○市場 ○○合板 自社チップ

スギ その他 （Ｃ材及びD材）



別紙

　

○○ 森林管理署長

支署長

契約日 令和　　　年　　　月　　　日

単位（ｍ３）

スギ ヒノキ その他Ｎ Ｌ 計

・皆伐 ・国造林 m3 m3 m3 m3

・間伐 ・分収造林

・分収育林

・官行造林

注１）皆伐、間伐のうち該当するものに「〇」をつけてください。

注２）国有林、分収造林、分収育林、官行造林のうち該当するものに「〇」をつけてください。

注３）搬入予定先については、各項目ごとに主な２～３社をご記入をお願いします。

注４）搬入予定量は素材として搬入を予定している材積の量を５０m3単位で記載してください。

宛て

○○株式会社

立木購入物件の搬入予定先調査表 　　　　代表取締役　　○○○○

Ａ材及びB材 大曲等

スギ ヒノキ

令和　　　年　　　月　　　日

その他 （Ｃ材及びD材）

林小班 面積（ｈａ） 伐採方法 区分
物件の立木材積　(ｍ３)

素材搬入予定先



 

入 札 書 
 
 
売 払 番 号    第      号 （番号に誤りはありませんか）  
 
 

 
 
 
一金 

 
 

 
 億 

 
 千 

 
 百 

 
 十 

 
 万 

 
 千 

 
 百 

 
 十 

 
 円 

 
 
 
 也 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

          （金額に誤りはありませんか。金額は円単位まで記載して下さい。）                 
                                          
 
 ただし、上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので、契約

額は上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額となること並びに入札者

注意書、国有林野事業林産物売買契約約款を承諾のうえ 
 
上記金額をもって入札します。 
 
 
    令和  年  月  日 
 
 
 分任契約担当官 
        鹿児島森林管理署長  香月 英伸    殿 
 
 
                                    市            町              

住 所             県                            大字     番地 
                                   郡            村 
  
 
 
 
 氏  名                                                     印 
   
           
 
 

                        （法人の場合は代表者印を押して下さい） 



令和  年  月  日  
 

委   任   状 
 
 

分任契約担当官  
      鹿児島森林管理署長  殿  
 
 

                                             委 任 者  
 
 
 
 

 私は、下記の者を代理人と定め次の権限を委任します。  
 
 

記  
 
 

 １．代 理 人  
 

        所   属  
氏   名                                                  

                                                                      代理人使用印    
 
 
 

                                                                               
 

２．委 任 事 項  
 

    下記物件の入札に関する一切の件  
 

 （１）入札年月日  
 （２）入 札 場 所 
 （３）事 業 名 
  



入札　令和７年６月２３日（月）　午前１０時０５分　施行

物件 国有林 伐採種           一般材            低質材               計

番号 林小班 林齢 面　積 樹種 種別 本数 材積 本数 材積 本数 材積

志那志中尾 43 皆伐 広Ⅱ 生立木
874 197.40 874 197.40

【　国有林　】

２４と２ 年生 0.78ha ※101号物件現地案内

志那志中尾 38 皆伐 広Ⅱ 生立木
4,390 992.17 4,390 992.17

日　　時　　 令和７年６月１０日(火)　１０時００分

２４と４ 年生 3.92ha 集合場所 八瀬尾の滝駐車場

合計 4.70ha 計
5,264 1,189.57 5,264 1,189.57

※特約事項

志那志中尾 40 皆伐 広Ⅱ 生立木
1,388 313.84 1,388 313.84

【　国有林　】

２４ぬ５ 年生 1.24ha ※102号物件現地案内

志那志中尾 67 皆伐 広Ⅱ 生立木
483 108.83 483 108.83

日　　時　　 令和７年６月１０日(火)　１０時００分

２４ね１ 年生 0.43ha 集合場所 八瀬尾の滝駐車場

志那志中尾 71 皆伐 広Ⅱ 生立木
1,071 240.47 1,071 240.47

※特約事項

２４か 年生 0.95ha

志那志中尾 38 皆伐 広Ⅱ 生立木
1,546 349.26 1,546 349.26

２４よ 年生 1.38ha

合計 4.00ha
4,488 1012.40 4,488 1,012.40

鎌塚 38 皆伐 広Ⅱ 生立木
5,299 1,197.16 5,299 1,197.16

【　国有林　】

２７り４ 年生 4.73ha ※103号物件現地案内

鎌塚 90 皆伐 広Ⅱ 生立木
735 164.54 735 164.54

日　　時　　 令和７年６月１０日(火)　１０時００分

２７り５ 年生 0.65ha 集合場所 八瀬尾の滝駐車場

合計 5.38ha 計
6,034 1,361.70 6,034 1,361.70

※特約事項

高松 皆伐
スギ 生立木 404 498.53 97 49.53 501 548.06

【　国有林　】

１０９０え 73 2.18ha
広Ⅰ 生立木 51 30.33 51 30.33

※104号物件現地案内

年生
広Ⅱ 生立木 112 62.88 112 62.88

日　　時　　 令和７年６月１１日(水)　９時００分

集合場所 永野田林道入口（県道２号線沿い・小手茶屋近く）

計 404 498.53 260 142.74 664 641.27
※特約事項

　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度　立木一般競争入札物件一覧表

摘　　　要

鹿児島森林管理署

101

103

102

連絡先：谷山森林事務所　099-261-9488

104

備　　　　考

連絡先：霧島森林事務所　0995-57-0065

保安林協議が必要です

連絡先：谷山森林事務所　099-261-9488

連絡先：谷山森林事務所　099-261-9488

保安林協議が必要です

保安林協議が必要です

保安林協議が必要です



入札　令和７年６月２３日（月）　午前１０時０５分　施行

物件 国有林 伐採種           一般材            低質材               計

番号 林小班 林齢 面　積 樹種 種別 本数 材積 本数 材積 本数 材積

　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度　立木一般競争入札物件一覧表

摘　　　要

鹿児島森林管理署

備　　　　考

高松 皆伐
スギ 生立木 2,822 1,927.58 290 81.30 3,112 2,008.88

【　国有林　】

１０９１に１ 55 3.58ha
ヒノキ 生立木 904 398.42 261 68.91 1,165 467.33

※105号物件現地案内

年生
日　　時　　 令和７年６月１１日(水)　９時００分

集合場所 永野田林道入口（県道２号線沿い・小手茶屋近く）

計 3,726 2,326.00 551 150.21 4,277 2,476.21
※特約事項

高松 皆伐
スギ 生立木 352 601.78 200 175.55 552 777.33

【　国有林　】

１０９１ほ 53 4.37ha
ヒノキ 生立木 2,470 906.72 570 121.39 3,040 1,028.11

※106号物件現地案内

年生
日　　時　　 令和７年６月１１日(水)　９時００分

集合場所 永野田林道入口（県道２号線沿い・小手茶屋近く）

計 2,822 1,508.50 770 296.94 3,592 1,805.44
※特約事項

荒磯 皆伐
スギ 生立木 360 169.99 159 31.48 519 201.47

【分収造林】

１３８よ 48 1.09ha ※107号物件現地案内

年生
日　　時　　 令和７年６月１１日(水)　９時００分

集合場所 永野田林道入口（県道２号線沿い・小手茶屋近く）

※特約事項

計 360 169.99 159 31.48 519 201.47

105

連絡先：霧島森林事務所　0995-57-0065

保安林協議が必要です

107

連絡先：霧島森林事務所　0995-57-0065

保安林協議が必要です

林内に混生木があり別途買受が必要です。（別紙のとおり）

106

連絡先：霧島森林事務所　0995-57-0065

保安林協議が必要です



物件番号 事務所 区分 林小班 集合場所

101 谷山 国造 ２４と２・と４ 6月10日 10時00分 八瀬尾の滝駐車場

102 谷山 国造 ２４ぬ５・か・よ・ね１ 6月10日 10時00分 八瀬尾の滝駐車場

103 谷山 国造 ２７り４・り５ 6月10日 10時00分 八瀬尾の滝駐車場

104 霧島 国造 １０９０え 6月11日 9時00分
永野田林道入口（県道２号
線沿い・小手茶屋近く）

105 霧島 国造 １０９１に１ 6月11日 9時00分
永野田林道入口（県道２号
線沿い・小手茶屋近く）

106 霧島 国造 １０９１ほ 6月11日 9時00分
永野田林道入口（県道２号
線沿い・小手茶屋近く）

107 霧島 分造 １３８よ 6月11日 9時00分
永野田林道入口（県道２号
線沿い・小手茶屋近く）

〈 ６月２３日入札〉立木販売現地案内日程表

日　　程




























































































