

令和3年4月1日

## 令和3年度 九州森林管理局公共工事発注見通し

支出負担行為担当官  
九州森林管理局長 小島 孝文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	朝倉地区治山工事 (杷木古賀2(黒石))	福岡県朝倉市 杷木古賀	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月予定)	コンクリート 約400m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
2	朝倉地区治山工事 (杷木大山2(馬ノ谷))	福岡県朝倉市 杷木大山	約10ヶ月	治山工事	溪間工 3基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月予定)	コンクリート 約600m <sup>3</sup> 鋼材 約1.5t	余裕期間 設定予定
3	朝倉地区治山工事 (杷木松末5(小汐))	福岡県朝倉市 杷木松末	約10ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月予定)	コンクリート 約800m <sup>3</sup> 鋼材 約2.2t	余裕期間 設定予定
4	朝倉地区治山工事 (須川6)	福岡県朝倉市 須川	約10ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月予定)	コンクリート 約600m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
5	朝倉地区治山工事 (須川7)	福岡県朝倉市 須川	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所1.3ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月予定)	簡易のり枠吹付工 2,357m <sup>2</sup> かこ枠 134m 植生マット工 10,275m <sup>2</sup>	余裕期間 設定予定
6	朝倉地区治山工事 (山田11)	福岡県朝倉市 山田	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 約350m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
7	朝倉地区治山工事 (山田12)	福岡県朝倉市 山田	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 500m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
8	朝倉地区治山工事 (山田13外1)	福岡県朝倉市 山田	約10ヶ月	治山工事	溪間工 2基、山腹工0.35ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 約1200m <sup>3</sup> 吹付工 約3,000m <sup>2</sup>	余裕期間 設定予定
9	朝倉地区治山工事 (杷木志波14)	福岡県朝倉市 杷木志波	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 約450m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
10	朝倉地区治山工事 (杷木志波15)	福岡県朝倉市 杷木志波	約6ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所0.20ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	土留工 吹付工 約2,000m <sup>2</sup>	余裕期間 設定予定
11	朝倉地区治山工事 (杷木志波16)	福岡県朝倉市 杷木志波	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 約350m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
12	朝倉地区治山工事 (杷木志波17)	福岡県朝倉市 杷木志波	約6ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 約300m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定

令和3年4月1日

## 令和3年度 九州森林管理局公共工事発注見通し

支出負担行為担当官  
九州森林管理局長 小島 孝文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
13	朝倉地区治山工事 (杷木志波18)	福岡県朝倉市 杷木志波	約9ヶ月	治山工事	山腹工 3箇所 0.50ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	土留工 吹付工 約5,000m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
14	朝倉地区治山工事 (杷木志波19)	福岡県朝倉市 杷木志波	約10ヶ月	治山工事	溪間工 2基、山腹工 1箇所 0.10ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 吹付工 約1,200m <sup>3</sup> 約1,000m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
15	朝倉地区治山工事 (杷木古賀3)	福岡県朝倉市 杷木古賀	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 約400m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
16	朝倉地区治山工事 (杷木白木2)	福岡県朝倉市 杷木白木	約6ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.25ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	土留工 吹付工 2,500m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
17	朝倉地区治山工事 (杷木星丸3)	福岡県朝倉市 杷木星丸	約5ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.10ha (工事発注規模) 1,200万円～4,001万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	土留工 吹付工 1,000m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
18	朝倉地区治山工事 (杷木大山3)	福岡県朝倉市 杷木大山	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基、山腹工 1箇所 0.10ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 吹付工 約300m <sup>3</sup> 約1,000m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
19	朝倉地区治山工事 (杷木中村1)	福岡県朝倉市 杷木中村	約10ヶ月	治山工事	溪間工 3基、山腹工 3箇所 0.30ha (工事発注規模) 4,000万円～2億未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	コンクリート 吹付工 約1,100m <sup>3</sup> 3,000m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
20	朝倉地区治山工事 (杷木赤谷7)	福岡県朝倉市 杷木赤谷	約7ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.25ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	土留工 吹付工 2,500m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
21	朝倉地区治山工事 (航空実播工)	福岡県朝倉市	約3ヶ月	治山工事	航空実播工 約10ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月予定)		

(注) 1.本見通しは、公表日時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。