

令和3年4月1日

## 令和3年度 九州森林管理局公共工事発注見通し

支出負担行為担当官  
九州森林管理局長 小島 孝文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量			備考	
1	芦北地区治山工事 (前平1外1)	熊本県葦北郡 芦北町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 4基、山腹工 1箇所 0.11ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	コンクリート 簡易のり枠	約1,630m <sup>3</sup> 約890m <sup>2</sup>	鋼材 モルタル吹付	約3t 約480m <sup>2</sup>	余裕期間 設定予定
2	芦北地区治山工事 (大久保)	熊本県葦北郡 芦北町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 3基、山腹工 1箇所 0.13ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	コンクリート 簡易のり枠	約820m <sup>3</sup> 約1,570m <sup>2</sup>	吹付緑化	約270m <sup>2</sup>	余裕期間 設定予定
3	芦北地区治山工事 (平生外2)	熊本県葦北郡 芦北町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 2基、山腹工 1箇所 0.09ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	コンクリート 簡易のり枠	約610m <sup>3</sup> 約1,100m <sup>2</sup>	鋼材	約0.8t	余裕期間 設定予定
4	芦北地区治山工事 (湯治)	熊本県葦北郡 芦北町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.20ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	吹付緑化 かご枠	約1,000m <sup>2</sup> 約34m	コンクリート	約170m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
5	芦北地区治山工事 (上ノ平)	熊本県葦北郡 芦北町	約8ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.24ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	簡易のり枠 植生シート	約750m <sup>2</sup> 約570m <sup>2</sup>	モルタル吹付 コンクリート	約150m <sup>2</sup> 約50m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
6	芦北地区治山工事 (平沢)	熊本県葦北郡 芦北町	約8ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.21ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	吹付緑化 かご枠	約1,600m <sup>2</sup> 約110m	植生シート	約720m <sup>2</sup>	余裕期間 設定予定
7	芦北地区治山工事 (市越)	熊本県葦北郡 芦北町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	コンクリート	約670m <sup>3</sup>			余裕期間 設定予定
8	芦北地区治山工事 (柏木谷)	熊本県葦北郡 芦北町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	コンクリート	約760m <sup>3</sup>			余裕期間 設定予定
9	芦北地区治山工事 (浦平)	熊本県葦北郡 芦北町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.09ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	吹付のり枠	約1,400m <sup>2</sup>	かご枠	約31m	余裕期間 設定予定
10	芦北地区治山工事 (浦田1)	熊本県葦北郡 芦北町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 2基 山腹工 1箇所 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	コンクリート モルタル吹付水路	約540m <sup>3</sup> 約115m	かご枠	約100m	余裕期間 設定予定
11	芦北地区治山工事 (浦田2)	熊本県葦北郡 芦北町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 2箇所 1.39ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	吹付緑化 モルタル吹付	約15,200m <sup>2</sup> 約1,300m <sup>2</sup>	植生シート かご枠	約3,400m <sup>2</sup> 約110m	余裕期間 設定予定
12	芦北地区治山工事 (野添2)	熊本県葦北郡 芦北町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.43ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月予定)	吹付緑化 コンクリート	約5,200m <sup>2</sup> 約190m <sup>3</sup>	植生シート	約1,060m <sup>2</sup>	余裕期間 設定予定

令和3年4月1日

## 令和3年度 九州森林管理局公共工事発注見通し

支出負担行為担当官  
九州森林管理局長 小島 孝文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
13	芦北地区治山工事 (菅無田)	熊本県葦北郡 芦北町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月予定)	コンクリート 約330m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
14	芦北地区治山工事 (岩下)	熊本県葦北郡 芦北町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基、山腹工 1箇所 0.13ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月予定)	コンクリート 約440m <sup>3</sup> 吹付緑化 約1,470m <sup>2</sup>	余裕期間 設定予定
15	芦北地区治山工事 (天神平)	熊本県葦北郡 芦北町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基、山腹工 2箇所 0.31ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月予定)	コンクリート 約480m <sup>3</sup> 吹付緑化 約2,270m <sup>2</sup> 簡易のり枠 約2,200m <sup>2</sup>	余裕期間 設定予定
16	芦北地区治山工事 (志水)	熊本県葦北郡 芦北町	約1ヶ月	治山工事	根継工・充填工 1箇所 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月予定)	コンクリート 約42m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
17	芦北地区治山工事 (姫上田)	熊本県葦北郡 芦北町	約1ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.02ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月予定)	簡易のり枠 約250m <sup>2</sup> コンクリート 約11m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定
18	芦北地区治山工事 (椈谷)	熊本県葦北郡 芦北町	約1ヶ月	治山工事	山腹工 2箇所 0.23ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月予定)	簡易のり枠 約2,120m <sup>2</sup> 吹付緑化 約490m <sup>2</sup> コンクリート 約160m <sup>3</sup>	余裕期間 設定予定

(注) 1.本見通しは、公表日時点における発注の見通しであり、工事個所については、複数の工事を合併して発注する場合があります。  
2.工事概要および主要建設資材の需要見込量については、施工条件等により見直す場合があります。