
支出負担行為担当官
九州森林管理局長　　小島　孝文

番号

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

この発注見通し(発注予定情報)の内容は、実際の発注業務が異なる場合や記載のない業務を発注する場合があること。

令和３年７月２７日

業務の名称 業務場所 履行期間 業務区分 業務概要 入札及び契約方法 入札を行う時期

令和３年度　九州森林管理局測量・建設コンサルタント等業務(発注見通し)

一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

2

治山実施設計業務（福連木地区ほか） 熊本県天草市ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

1 令和３年度眉山観測システム観測業務 長崎県島原市地内 約１０ヶ月 建設コンサルタント 観測業務

一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)
3

治山実施設計業務（上威地区ほか１） 熊本県山鹿市ほか 約３ヶ月

4

治山実施設計業務（崩平地区ほか） 大分県玖珠郡九重町地内ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)
5

治山実施設計業務（湯前１地区ほか） 熊本県球磨郡湯前町地内ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

6

治山実施設計業務（布計地区ほか） 鹿児島県伊佐市地内ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)
7

治山実施設計業務（加江田地区ほか） 宮崎県宮崎市地内ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

8

治山実施設計業務（第二小椎八重地内ほか） 鹿児島県鹿児島市地内ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)
9

治山実施設計業務（崎野潟地区ほか） 鹿児島県いちき串木野市地内ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

10

治山流域別調査業務（球磨川森林計画区) 熊本県人吉市ほか 約１０ヶ月 建設コンサルタント 調査業務
一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)
11

治山流域別調査業務（佐賀西部森林計画区ほか２） 佐賀県ほか 約１０ヶ月 建設コンサルタント 調査業務
一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

12

治山流域別調査業務（大隅森林計画区ほか１） 鹿児島県鹿屋市ほか 約１０ヶ月 建設コンサルタント 調査業務
一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)
13

治山流域別調査業務（大淀川森林計画区） 宮崎県宮崎市ほか 約１０ヶ月 建設コンサルタント 調査業務
一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

治山実施設計業務（九千部地区ほか２） 福岡県那珂川市ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第２四半期

(総合評価落札方式) (９月予定)

契約済

契約済

契約済

契約済

備　考

15 治山実施設計業務（源太園地区ほか２） 熊本県阿蘇郡小国町ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第２四半期

(総合評価落札方式) (９月予定)

建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第１四半期

(総合評価落札方式) (５月予定)

14

契約済

契約済

契約済

契約済

契約済

契約済

契約済

契約済

契約済



(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

この発注見通し(発注予定情報)の内容は、実際の発注業務が異なる場合や記載のない業務を発注する場合があること。

19 朝倉地区実施設計業務（西道川本流上流ほか１） 鹿児島県鹿児島市 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第２四半期

(総合評価落札方式) (９月予定)

18 治山実施設計業務（天狗岩地区ほか２） 鹿児島県伊佐市ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第２四半期

(総合評価落札方式) (９月予定)

16 治山実施設計業務（三方界地区ほか２） 宮崎県東臼杵郡椎葉村ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第２四半期

(総合評価落札方式) (９月予定)

17 治山実施設計業務（轟木地区ほか２） 宮崎県北諸県郡三股町ほか 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第２四半期

(総合評価落札方式) (９月予定)

20 朝倉地区実施設計業務（西道川本流ほか２） 鹿児島県鹿児島市 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第２四半期

(総合評価落札方式) (９月予定)

21 治山実施設計業務（国有林野内１） 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第３四半期

(総合評価落札方式) (１２月予定)

22 治山実施設計業務（国有林野内２） 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第３四半期

(総合評価落札方式) (１２月予定)

23 治山実施設計業務（国有林野内３） 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第３四半期

(総合評価落札方式) (１２月予定)

24 治山実施設計業務（国有林野内４） 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第３四半期

(総合評価落札方式) (１２月予定)

25 治山実施設計業務（国有林野内５） 約３ヶ月 建設コンサルタント
治山施設
測量設計

一般競争入札 第３四半期

(総合評価落札方式) (１２月予定)


