

令和3年度 九州森林管理局測量・建設コンサルタント等業務(発注見通し)

令和3年12月6日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 小島 孝文

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	備考
1	令和3年度眉山観測システム観測業務	長崎県島原市地内	約10ヶ月	建設コンサルタント	観測業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
2	治山実施設計業務(上威地区ほか1)	熊本県山鹿市ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
3	治山実施設計業務(福連木地区ほか)	熊本県天草市ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
4	治山実施設計業務(湯前1地区ほか)	熊本県球磨郡湯前町地内ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
5	治山実施設計業務(崩平地区ほか)	大分県玖珠郡九重町地内ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
6	治山実施設計業務(加江田地区ほか)	宮崎県宮崎市地内ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
7	治山実施設計業務(布計地区ほか)	鹿児島県伊佐市地内ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
8	治山実施設計業務(崎野潟地区ほか)	鹿児島県いちき串木野市地内ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
9	治山実施設計業務(第二小椎八重地内ほか)	鹿児島県鹿児島市地内ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
10	治山流域別調査業務(佐賀西部森林計画区ほか2)	佐賀県ほか	約10ヶ月	建設コンサルタント	調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
11	治山流域別調査業務(球磨川森林計画区)	熊本県人吉市ほか	約10ヶ月	建設コンサルタント	調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
12	治山流域別調査業務(大淀川森林計画区)	宮崎県宮崎市ほか	約10ヶ月	建設コンサルタント	調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
13	治山流域別調査業務(大隅森林計画区ほか1)	鹿児島県鹿屋市ほか	約10ヶ月	建設コンサルタント	調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月予定)	契約済
14	治山実施設計業務(九千部地区ほか2)	福岡県那珂川市ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	契約済
15	治山実施設計業務(源太園地区ほか2)	熊本県阿蘇郡小国町ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	契約済

※、この発注見通し(発注予定情報)の内容は、予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

16	治山実施設計業務（三方界地区ほか2）	宮崎県東臼杵郡椎葉村ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	取りやめ
17	治山実施設計業務（轟木地区ほか2）	宮崎県北諸県郡三股町ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	契約済
18	治山実施設計業務（天狗岩地区ほか2）	鹿児島県伊佐市ほか	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	契約済
19	朝倉地区実施設計業務（西道川本流上流ほか1）	鹿児島県鹿児島市	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	契約済
20	朝倉地区実施設計業務（西道川本流ほか2）	鹿児島県鹿児島市	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月予定)	契約済
21	治山実施設計業務（国有林野内1）	長崎県外	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (1月予定)	
22	治山実施設計業務（国有林野内2）		約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (1月予定)	
23	治山実施設計業務（国有林野内3）	鹿児島県外	約3ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (1月予定)	
24								
25								

※この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。