
令和4年10月3日

支出負担行為担当官
　九州森林管理局長　矢野　彰宏

工事種別 工事概要 入札方式

橋梁定期点検業務

９橋

予定価格（税抜き） 契約年月日

5,950,000円 令和4年10月3日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

5,620,000円 令和5年1月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

　別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

　別添「調査費集計表」（別添３）のとおり

工事着手の時期

令和4年10月

工　　 事　　 名 施　工　場　所

国有林林道橋梁定期点検業務（屋久島署） 屋久島森林管理署管内

令和4年度　九州森林管理局　測量・建設コンサルタント等業務契約状況

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

円 熊本県熊本市中央区帯山１丁目44番39号    株式会社 タイセイプラン

建設コンサルタント
一般競争入札

（総合評価落札方式）



















（別添３）

管理局名

業務名

業務場所

種別 名称 細目 金額

人件費 1,369,942

旅行日基準日額 236,400

計 1,606,342

旅費交通費 427,413

機械経費 912,588

安全費

仮設費

その他 61,775

計 1,401,776

3,008,118

その他原価 864,953

計

864,953

3,873,071

一般管理費等 2,085,499

端数整理額 -8,570

細　　計 2,076,929

5,950,000

595,000

6,545,000

積算因子表 旅行日基準日額計

業務原価*0.35/(1-0.35)

間接原価

直接人件費

直
　
接
　
経
　
費

直　接　原　価

業　務　原　価

直
　
接
　
原
　
価

間接原価合計

林道橋梁定期点検業務
九州森林管理局

国有林林道橋梁定期点検業務（屋久島署）

屋久島森林管理署管内

摘　　　　　要

積算因子表 旅費・交通費等計、単№14

単№13

単№15

単№1～12,単№16～18

直接人件費計*0.35/(1-0.35)

業 務 委 託 料

業　務　価　格

消費税相当額

一般管理費等



№ 1 単価表

計画準備

主任技師 58,600 169,940

技師Ａ 51,200 71,680

技師Ｂ 41,600 120,640

技師Ｃ 32,800 141,040

技術員 29,000 84,100

587,400

58,740

528,660

№ 2 単価表

現地点検

橋長別（4.0ｍ以上5.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 128,960

技師Ｃ 32,800 101,680

技術員 29,000 89,900

計 320,540

32,054

32,054

現地点検

№ 3 単価表

橋長別（5.0ｍを超え10.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 158,080

技師Ｃ 32,800 124,640

技術員 29,000 110,200

計 392,920

39,292

117,876

数量

（10橋当たり）

区分

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 金額

（10橋当たり）

職種

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

区分
金額単価 備考

備考

計

計画準備

林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(1)計画準備

1橋当たり

9橋当たり

数量

2.9

1.4

2.9

4.3

4.0ｍ以上
5.0ｍ以下

1橋当たり

5.0ｍを超え
10.0ｍ以下

（10橋当たり）

区分
備考

3橋当たり

該当橋梁数：1橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

該当橋梁数：3橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

金額

2.9

3.8

3.8

１橋当たり

数量

3.1

単価

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種

3.1

3.1

3.8

１橋当たり



№ 4 単価表

橋長別（10.0ｍを超え15.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 183,040

技師Ｃ 32,800 144,320

技術員 29,000 127,600

計 454,960

45,496

90,992

№ 5 単価表

現地点検

橋長別（15.0ｍを超え20.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 266,240

技師Ｃ 32,800 209,920

技術員 29,000 185,600

計 661,760

66,176

66,176

№ 6 単価表

橋長別（20.0ｍを超え30.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 312,000

技師Ｃ 32,800 246,000

技術員 29,000 217,500

計 775,500

77,550

155,100

該当橋梁数：2橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

（10橋当たり）

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

１橋当たり

職種

6.4

6.4

7.5

7.5

7.5

１橋当たり

金額 備考

職種 単価

単価

（10橋当たり）

4.4

4.4

4.4

１橋当たり

金額 備考

該当橋梁数：1橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

10.0ｍを超え
15.0ｍ以下

備考

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

（10橋当たり）

職種

2橋当たり

区分

該当橋梁数：2橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

金額

区分

1橋当たり

6.4

単価

2橋当たり

数量

20.0ｍを超え
30.0ｍ以下

15.0ｍを超え
20.0ｍ以下

区分

数量

数量



№ 7 単価表

現地点検

橋長別（30.0ｍを超え50.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 378,560

技師Ｃ 32,800 298,480

技術員 29,000 263,900

計 940,940

94,094

№ 8 単価表

橋長別（50.0ｍ超え）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 378,560

技師Ｃ 32,800 298,480

技術員 29,000 263,900

計 940,940

94,094

№ 9 単価表

報告書の作成

主任技師 58,600 29,300

技師Ａ 51,200 25,600

技師Ｂ 41,600 37,440

技師Ｃ 32,800 29,520

技術員 29,000 40,600

162,460

16,246

146,214

№ 10 単価表

打合せ協議

主任技師 58,600 29,300

技師Ａ 51,200

技師Ｂ 41,600 20,800

技師Ｃ 32,800

技術員 29,000

50,100

50,100

区分

該当橋梁数：0橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

該当橋梁数：0橋

（１０橋当たり）

0.5

9.1

備考

0.9

0.9

区分

業務着手時
打合せ

1.4

区分

9橋当たり

報告書作成

林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(3)報告書の
作成

数量

１橋当たり

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 数量

50.0ｍ超え
9.1

9.1

30.0ｍを超え
50.0ｍ以下

区分

１橋当たり

金額

（１０橋当たり）

備考

金額

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価

（１０橋当たり）

金額 備考

9.1

0.5

（１業務当たり）

計

計

１業務当たり

局において１回
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協
議

数量 金額 備考

１橋当たり

0.5

0.5

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価

電子データ納品含む

9.1

9.1

数量単価

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種

林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検



№ 11 単価表

打合せ協議

主任技師 58,600

技師Ａ 51,200

技師Ｂ 41,600 20,800

技師Ｃ 32,800 16,400

技術員 29,000

37,200

37,200

№ 12 単価表

打合せ協議

主任技師 58,600 29,300

技師Ａ 51,200

技師Ｂ 41,600 20,800

技師Ｃ 32,800

技術員 29,000

50,100

50,100

0.5

0.5

職種 単価

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

単価

打合わせ回数：1回（該当署１回）
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協
議

局において１回
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協
議

備考

数量

中間
打合せ

区分

（１業務当たり）

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種

計

1回当たり

数量 金額
区分

成果品納入時
打合せ

（１業務当たり）

金額 備考

0.5

0.5

計

１業務当たり



№ 13 単価表

機械運転経費

橋梁点検車運転経費

№ 14 単価表

機械運転経費

ライトバン　1500cc　運転経費

橋　梁　点　検　車

単価

直　　　接　　　経　　　費

6

37,620

金額

152,098 912,588

912,588

単位 数量 金額

日

3,762

単位

ライトバン　（二輪駆動）

数量

日 10

名　　　称

単価 摘　要

単№51

摘　要

単№52

名　　　称

計

計

37,620



№ 51 単価表

機械経費 橋梁点検車運転経費 1日当たり

1.4日

96kw

0.044ℓ/kw・h

4.2ℓ/h

5.2h

運転手(一般)

№ 52 単価表

ライトバン運転経費　1500cc　 1日当たり

単位 数量 単価 金額

56kw

0.047ℓ/kw・h

2.6ℓ/h

3.6h

R3必携下P367、№89ライトバン

(56*0.047=2.63)

R3必携下P312、ライトバン1.5㍑ (760/210=3.61)

1,803

1,520

R3必携下P313、ライトバン1.5㍑ (13)

R3必携下P313、ライトバン1.5㍑ (15)

3,762

金額

3,498

126,000橋梁点検車賃料

159

単価数量

運転手（一般） 人 1

名称

直　　　接　　　経　　　費

運転１ｈ燃料消費量×Ｔ：運転日当たり
運転時間 (4.2*5.2=21.8)

建設物価 2022年4月

152,098

燃料費（軽油）

22,600

BT-200相当

ℓ

日

22

1.4

規格 単位 備考

22,600

摘　要

90,000

R3必携下P92、高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)140/100=1.4

R3必携下P92、高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)機関出力

R3必携下P367、№73高所作業車

機械損料

Ｌ

ｈ

計

3.6

1,520

501

2.6 439169

1

ライトバン１時間当たり燃料消費量=

ライトバン１時間当たり燃料消費率=

ライトバン1500cc・5人乗機関出力= R3必携下P312、ライトバン1.5㍑ 機関出力

計

燃料費（ガソリン）

供用日当たり運転日数 =

橋梁点検車機関出力 =

1時間当たり燃料消費率 =

T：運転日当たり運転時間 =

1時間当たり燃料消費量 =

機械損料 日

名称・規格
直　　　接　　　経　　　費

運転労務適用職種 = R3必携下P384、高所作業車(作業床高10m未満)

R3必携下P92、高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)520/100=5.2

　96(kw)*0.044(ℓ/kw/h)=4.22

運転日当たり運転時間 =

R3必携（調査・測量・設計編）P501、5(5)⑤



№ 15 単価表

材料費

塗膜採取・復旧材料費 １橋当たり

№ 16 単価表

現地踏査

外業

主任技師

技師Ａ 51,200 0.5 25,600

技師Ｂ 41,600 0.5 20,800

技師Ｃ 32,800 2.0 65,600

技術員 29,000 2.0 58,000

170,000

17,000

№ 17 単価表
塗膜採取・復旧
外業

技術員 29,000 1.0 29,000
特殊作業員 25,400 1.0 25,400
普通作業員 18,100 2.0 36,200

90,600
45,300 1橋　1日*0.5

№ 18 単価表
報告書作成
内業

主任技師 58,600 0.5 29,300
技師Ａ 51,200 0.5 25,600
技師Ｂ 41,600 1.5 62,400
技師Ｃ 32,800 3.0 98,400
技術員 29,000 4.0 116,000

331,700
33,170

試料 1

金額

本 2.5 2,250 5,625

試料 1 42,200 42,200

試料 1 7,000

補修用塗料

鉛含有量・溶出試験

名称
規格

PCB含有量・溶出試験

六価ｸﾛﾑ含有量・溶出試験

直　　　接　　　経　　　費

備考

塗膜採取対象橋梁1橋

6,950 6,950

7,000

単位 数量 単価

見積単価

計 61,775

区分

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 外業 内業 金額 備考

61,775塗膜採取対象橋梁1橋当たり

現地踏査（点検）

計

塗膜採取対象橋梁1橋当たり

（１日当たり）

区分
直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 採取・復旧 金額 備考

報告書作成

計
塗膜採取対象橋梁1橋当たり

塗膜採取・復旧

計
塗膜採取対象橋梁1橋当たり

（10橋当たり）

区分
直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価
報告書

作成日数
金額 備考

（１0橋当たり）



屋久島森林管理署

区　　分
日当 宿泊 宿泊(30日未満) 宿泊(30日以上) 主任技師 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

2 1 2 ○ ○ ○
日当 宿泊 宿泊(30日未満) 宿泊(30日以上) 主任技師 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

2 1 5 ○ ○ ○

2 公共交通機関利用=1 ライトバン=2

ＪＲ+他線 バス 計 往復 現地踏査 点検 計

種別
職種区分 日当 日数(往復) 宿泊費 金額 宿泊費 日数 宿泊費 日数 金額
主任技師 2,363 2 10,727 15,453 8,354 2 16,708
技師Ｂ 2,000 2 8,909 12,909 8,354 2 16,708
技師Ｃ 2,000 2 8,909 12,909 8,354 2 16,708
技術員

計 41,271 50,124
種別

職種区分 日当 日数(往復) 宿泊費 金額 宿泊費 日数 宿泊費 日数 金額
主任技師
技師Ｂ 2,000 2 8,909 12,909 8,354 5 41,770
技師Ｃ 2,000 2 8,909 12,909 8,354 5 41,770
技術員 1,545 2 7,090 10,180 6,736 5 33,680

計 35,998 117,220

職種区分 基準日 単価 金額
主任技師 1 58,600 58,600 移動時間 8.7
技師Ｂ 1 41,600 41,600 日 0.5
技師Ｃ 1 32,800 32,800 日 1.0
技術員

計 133,000

職種区分 基準日 単価 金額
主任技師 移動時間 8.7
技師Ｂ 1 41,600 41,600 日 0.5
技師Ｃ 1 32,800 32,800 日 1.0
技術員 1 29,000 29,000

計 103,400 直接人件費 236,400

踏査業務 点検業務
水路料金（税抜・往復） 水路料金（税抜・往復）

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 35,454 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 35,454
人員 9,000 点検車 47,272
人員 9,000 人員 9,000

53,454

91,726

389,793 直接経費

計

計

交通費・旅費等合計

鹿児島本港南埠頭～宮之浦港

鹿児島本港南埠頭～宮之浦港

鹿児島本港南埠頭～宮之浦港

鹿児島本港南埠頭～宮之浦港

鹿児島本港南埠頭～宮之浦港 鹿児島本港南埠頭～宮之浦港

点検業務：旅行日基準日額

移動日基準日額　合計

移動日の算定

踏査業務：旅行日基準日額
移動日の算定

普通旅費相当分（点検） 滞在日額旅費相当分（点検）

滞在日額旅費相当分（踏査）普通旅費相当分（踏査）
旅　　　費　　　交　　　通　　　費

交通費
区間：九州森林管理局 ～ 屋久島森林管理署 (踏査・点検従事者3人分計上）

普通旅費相当分

現地踏査

点検

滞在日額旅費相当分

旅　費　交　通　費　計　算　書

職　　種

局署（所）間の移動方法



点検業務　交通費・旅費・ライトバン運転経費積算因子
※橋梁名の不明(○○1)は、床版橋等で橋名が不明な橋の仮称

高速
高規格

35km/h 80km/h 70km/h 45km/h 35km/h 20km/h 点検日数 点検日数 点検日数 点検日数
一湊第1号橋 1橋

0.2日 0.2日
日当
泊

志戸子第2号橋 志戸子第3号橋 志戸子第3号橋 2橋
0.3日 0.3日 1.0km 0.6日

泊
神之川第2号橋 神之川橋 神之川橋 2橋

0.4日 0.3日 0.4km 0.7日

泊
見晴橋

0.3日
太鼓橋 追込橋 追込橋 3橋

0.3日 0.3日 1.5km 0.9日

泊
上大川橋 1橋

0.8日 0.8日

泊
日当

16.0時間 9橋 日当 2
2.0日 3.2日 宿泊 6

6日

ライトバン 6日
橋梁点検車 6日 日当1/2 宿泊費 30日未満 30日以上

2 1 5

屋久島森林管理署

調整滞在日数

2.9km

普通旅費相当分 滞在日額旅費相当分
2日

所要日数
7日

5日

移動日を考慮した点検実日数

265.6km 15.8km 32.3km 2.3日

機 械 稼 働 日 旅費交通費
移動に係る日数

0.2時間 592.6km

所要日数の算定

基地から最初の目的地までの移動時間、一のブロックにおける最終点検橋梁から次の
ブロックへの移動時間及び帰路の移動時間の計

8.7時間

0.9日 16.2時間計 276.0km

屋久島
町

49.8km43.8km 6.0km 1.3時間

帰路 屋久島町 4.3時間 4.3時間 152.4km138.0km 14.4km鹿児島市

1.3時間 49.8km大川林道 屋久島町 上大川橋大川林道

上大川橋 屋久島町

43.8km

1.3時間

1.2時間 46.2km

6.0km 1.3時間

小揚子林道

小揚子・24
支線

屋久島町

1.5km

追込橋
屋久島
町

0.1時間 0.2時間

小揚子林道 屋久島町 見晴橋

40.5km 0.1km 5.6km

40.5km 0.1km 2.6km 1.0時間

1.2時間

神之川橋
屋久島
町

8.5km

1.0時間 43.2km

屋久島町

0.1時間 3.0km小揚子・24支線 見晴橋 太鼓橋

15.4km 2.8km

4.4km 3.2km 0.5時間

8.5km 4.4km 0.5時間 16.1km2.8km

0.5時間 16.1km

0.5時間

0.5時間 0.5時間 18.2km

屋久島町

志戸子林道 屋久島町
志戸子第2
号橋

神之川林道 屋久島町
神之川第2
号橋

志戸子第3
号橋

屋久島町

志戸子林道

神之川林道

屋久島
町

屋久島
町

0.5時間 23.3km

18.2km15.4km 1.8km 0.4時間 0.1時間 0.5時間

3.4km 0.5時間

一湊第1号
橋

138.0km一湊林道

一湊第1号
橋

下段：各橋梁間の移動距離
点　検
実日数

橋梁名 橋梁名
上段：橋梁名(最初の欄は2番目の橋)

橋 梁 間
移動時間

宿　泊
滞　在
移  動
(日当)

備　　　　考目的地出発地 起点橋
(第一点検橋)

宿泊地

移動 鹿児島市

橋梁名

点 検
橋 梁

点検橋梁間の移動時間点検移動距離・時間等 点検橋梁及び点検時間(日)

水路 高速
一般道
(二車線)

一般道
(一車線)

林道

4.4時間

移動時間
計

点検日の
走行距離

4.4時間 156.3km14.9km 3.4km

橋梁名

19.9km

所用時間

塗膜採取橋梁
点検日数、0.5日加算

滞在



高速
高規格

35km/h 80km/h 70km/h 45km/h 35km/h 25km/h
1橋
0.2日

志戸子第3号橋 2橋
1.0km 0.3日

日当
泊

神之川橋 2橋
0.4km 0.3日

1橋
0.2日

泊
追込橋 2橋
1.5km 0.3日

1橋
0.2日

泊
日当

15.1時間 9橋 日当 2
1.9日 1.5日 宿泊 3

4日

日当 宿泊費 30日未満 30日以上
2 1 2

ライトバン 4日

基地から最初の目的地までの移動時間、一のブロックにおける最終点検橋梁から次のブロッ
クへの移動時間及び帰路の移動時間の計

2.9km16.0km 37.5km

4日

移動に係る日数普通旅費相当分 滞在日額旅費相当分
2日

所要日数

滞在日数
2日

所要日数の算定

9橋

計 276.0km

機 械 稼 働 日

踏査橋梁 旅費交通費

移動日を考慮した踏査実日数
8.7時間

567.2km15.2時間0.1時間234.8km

4.3時間 4.3時間 152.4km138.0km 14.4km帰路 屋久島町

屋久島町 43.8km上大川橋

鹿児島市

49.8km

小揚子・24支線 40.5km 0.1km 4.1km 1.1時間

上大川橋

0.1時間 1.2時間

大川林道 11.6km

屋久島町 1.2時間

小揚子・24
支線

43.2km

0.5時間 0.5時間 15.0km3.3km 0.1km

6.0km 1.2時間

46.2km太鼓橋屋久島町

大川林道 追込橋

8.5km

0.1km 2.6km 1.0時間

神之川橋

屋久島町 16.1km

小揚子林道

神之川林道
神之川第2
号橋

40.5km見晴橋 屋久島町

神之川林道

小揚子林道

1.0時間屋久島町

一湊第1号橋

志戸子第3号
橋

志戸子林道

屋久島町

志戸子第2
号橋

現地踏査　交通費・旅費・ライトバン運転経費積算因子

0.3時間 10.7km4.5km 3.4km 1.8km 0.3時間

移動時間
計

全走行距離

4.4時間 156.3km移動 鹿児島市
一湊第1号
橋

林道名等 出発地 起点橋等
(第一点検橋)

目的地

一湊林道

※橋梁名の不明(○○1)は、床版橋等で橋名が不明な橋の仮称屋久島森林管理署

備考

踏　　査　　移　　動　　距　　離 踏査移動時間及び距離等 踏査
橋梁一般道

(一車線)
林道

下段：各点検橋梁間の移動距離
踏査橋梁数は最大６橋を目安とする

踏査
実日数

138.0km

橋 梁 間
移動時間

所用時間
（日数）

上段：橋梁名（最初の欄には2番目に点検する橋梁を入力）
水路

15.4km

14.9km 3.4km 4.4時間

宿　泊

滞　在
(日当)

宿泊地

踏査移動距離・時間等

高速
一般道
(二車線)

0.5時間 18.2km屋久島町 2.8km 0.5時間

4.4km 2.8km 0.4時間

59.3km49.0km 4.5km 5.8km 1.4時間 1.4時間見晴橋

0.4時間

滞在


