
令和4年12月12日

支出負担行為担当官
　九州森林管理局長　矢野　彰宏

工事種別 工事概要 入札方式

橋梁定期点検業務

19橋

予定価格（税抜き） 契約年月日

10,030,000円 令和4年12月12日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

9,540,000円 令和5年3月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

　別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

　別添「調査費集計表」（別添３）のとおり

工事着手の時期

令和4年12月

工　　 事　　 名 施　工　場　所

国有林林道橋梁定期点検業務（熊本署） 熊本森林管理署管内

令和4年度　九州森林管理局　測量・建設コンサルタント等業務契約状況

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

8,047,452円 熊本県熊本市中央区帯山１丁目44番39号    株式会社 タイセイプラン

建設コンサルタント
一般競争入札

（総合評価落札方式）
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（別添１）

業 務 名 ：   国有林林道橋梁定期点検業務(熊本署）

公 告 日 ： 令和4年10月28日

競争参加資格確認通知期限日　：　令和4年11月21日

熊本県熊本市中央区帯山1丁目44番39号

株式会社　タイセイプラン

代表取締役　笹路　和弘

競争参加資格確認結果書

登録番号 資格確認申請者 資格の有無 審査の結果、資格無しとなった理由 備  考

U00710 有



（別添２）



（別添３）

管理局名

業務名

業務場所

種別 名称 細目 金額

人件費 2,799,484

旅行日基準日額 118,200

計 2,917,684

旅費交通費 426,440

機械経費 1,480,800

安全費

仮設費

その他 123,550

計 2,030,790

4,948,474

その他原価 1,571,060

計

1,571,060

6,519,534

一般管理費等 3,510,518

端数整理額 -52

細　　計 3,510,466

10,030,000

1,003,000

11,033,000業 務 委 託 料

業　務　価　格

消費税相当額

一般管理費等

積算因子表 旅費・交通費等計、単№14

単№13

単№15

単№1～12,単№16～18

直接人件費計*0.35/(1-0.35)

林道橋梁定期点検業務
九州森林管理局

国有林林道橋梁定期点検業務（熊本署）

熊本森林管理署管内

摘　　　　　要

間接原価

直接人件費

直
　
接
　
経
　
費

直　接　原　価

業　務　原　価

直
　
接
　
原
　
価

間接原価合計

積算因子表 旅行日基準日額計

業務原価*0.35/(1-0.35)



№ 1 単価表

計画準備

主任技師 58,600 169,940

技師Ａ 51,200 71,680

技師Ｂ 41,600 120,640

技師Ｃ 32,800 141,040

技術員 29,000 84,100

587,400

58,740

1,116,060

№ 2 単価表

現地点検

橋長別（4.0ｍ以上5.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 128,960

技師Ｃ 32,800 101,680

技術員 29,000 89,900

計 320,540

32,054

32,054

現地点検

№ 3 単価表

橋長別（5.0ｍを超え10.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 158,080

技師Ｃ 32,800 124,640

技術員 29,000 110,200

計 392,920

39,292

157,168

3.8

１橋当たり

2.9

3.8

3.8

１橋当たり

数量

3.1

単価

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種

3.1

3.1
4.0ｍ以上
5.0ｍ以下

1橋当たり

5.0ｍを超え
10.0ｍ以下

（10橋当たり）

区分
備考

4橋当たり

該当橋梁数：1橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

該当橋梁数：4橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

金額

（10橋当たり）

区分

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 金額

（10橋当たり）

職種

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

区分
金額単価 備考

備考

計

計画準備

林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(1)計画準備

1橋当たり

19橋当たり

数量

2.9

1.4

2.9

4.3

数量



№ 4 単価表

橋長別（10.0ｍを超え15.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 183,040

技師Ｃ 32,800 144,320

技術員 29,000 127,600

計 454,960

45,496

318,472

№ 5 単価表

現地点検

橋長別（15.0ｍを超え20.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 266,240

技師Ｃ 32,800 209,920

技術員 29,000 185,600

計 661,760

66,176

198,528

№ 6 単価表

橋長別（20.0ｍを超え30.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 312,000

技師Ｃ 32,800 246,000

技術員 29,000 217,500

計 775,500

77,550

155,100

数量

15.0ｍを超え
20.0ｍ以下

区分

数量
区分

3橋当たり

6.4

単価

2橋当たり

数量

20.0ｍを超え
30.0ｍ以下

10.0ｍを超え
15.0ｍ以下

備考

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

（10橋当たり）

職種

7橋当たり

区分

該当橋梁数：7橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

金額単価

（10橋当たり）

4.4

4.4

4.4

１橋当たり

金額 備考

該当橋梁数：3橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

該当橋梁数：2橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

（10橋当たり）

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

１橋当たり

職種

6.4

6.4

7.5

7.5

7.5

１橋当たり

金額 備考

職種 単価



№ 7 単価表

現地点検

橋長別（30.0ｍを超え50.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 378,560

技師Ｃ 32,800 298,480

技術員 29,000 263,900

計 940,940

94,094

94,094

№ 8 単価表

橋長別（50.0ｍ超え）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 378,560

技師Ｃ 32,800 298,480

技術員 29,000 263,900

計 940,940

94,094

94,094

№ 9 単価表

報告書の作成

主任技師 58,600 29,300

技師Ａ 51,200 25,600

技師Ｂ 41,600 37,440

技師Ｃ 32,800 29,520

技術員 29,000 40,600

162,460

16,246

308,674

№ 10 単価表

打合せ協議

主任技師 58,600 29,300

技師Ａ 51,200

技師Ｂ 41,600 20,800

技師Ｃ 32,800

技術員 29,000

50,100

50,100

0.5

0.5

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価

電子データ納品含む

9.1

9.1

数量単価

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種

林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

0.5

（１業務当たり）

計

計

１業務当たり

局において１回
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協
議

数量 金額 備考

１橋当たり

金額

（１０橋当たり）

備考

金額

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価

（１０橋当たり）

金額 備考

1橋当たり

9.1

50.0ｍ超え
9.1

9.1

30.0ｍを超え
50.0ｍ以下

区分

１橋当たり

数量

１橋当たり

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 数量

1橋当たり

区分

19橋当たり

報告書作成

林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(3)報告書の
作成0.9

0.9

区分

業務着手時
打合せ

1.4

9.1

備考

（１０橋当たり）

0.5

区分

該当橋梁数：1橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

該当橋梁数：1橋



№ 11 単価表

打合せ協議

主任技師 58,600

技師Ａ 51,200

技師Ｂ 41,600 20,800

技師Ｃ 32,800 16,400

技術員 29,000

37,200

37,200

№ 12 単価表

打合せ協議

主任技師 58,600 29,300

技師Ａ 51,200

技師Ｂ 41,600 20,800

技師Ｃ 32,800

技術員 29,000

50,100

50,100

金額 備考

0.5

0.5

計

１業務当たり

（１業務当たり）

区分

成果品納入時
打合せ

（１業務当たり）

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種

計

1回当たり

数量 金額

中間
打合せ

区分

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

単価

打合わせ回数：1回（該当署１回）
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協
議

局において１回
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協
議

備考

数量

0.5

職種 単価

0.5



№ 13 単価表

機械運転経費

橋梁点検車運転経費

№ 14 単価表

機械運転経費

ライトバン　1500cc　運転経費

摘　要

単№51

摘　要

単№52

名　　　称

計

計

55,845ライトバン　（二輪駆動）

数量

日 15

名　　　称

単価

3,723

単位

148,080 1,480,800

1,480,800

単位 数量 金額

日 10

55,845

金額

橋　梁　点　検　車

単価

直　　　接　　　経　　　費



№ 51 単価表

機械経費 橋梁点検車運転経費 1日当たり

1.4日

96kw

0.044ℓ/kw・h

4.2ℓ/h

5.2h

運転手(一般)

№ 52 単価表

ライトバン運転経費　1500cc　 1日当たり

単位 数量 単価 金額

56kw

0.047ℓ/kw・h

2.6ℓ/h

3.6h

R3必携（調査・測量・設計編）P501、5(5)⑤

運転日当たり運転時間 =

計

燃料費（ガソリン）

供用日当たり運転日数 =

橋梁点検車機関出力 =

1時間当たり燃料消費率 =

T：運転日当たり運転時間 =

1時間当たり燃料消費量 =

機械損料 日

名称・規格
直　　　接　　　経　　　費

運転労務適用職種 = R3必携下P384、高所作業車(作業床高10m未満)

R3必携下P92、高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)520/100=5.2

　96(kw)*0.044(ℓ/kw/h)=4.22

機械損料

Ｌ

ｈ

計

3.6

1,520

501

2.6 400154

1

ライトバン１時間当たり燃料消費量=

ライトバン１時間当たり燃料消費率=

ライトバン1500cc・5人乗機関出力= R3必携下P312、ライトバン1.5㍑ 機関出力

摘　要

90,000

R3必携下P92、高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)140/100=1.4

R3必携下P92、高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)機関出力

R3必携下P367、№73高所作業車

19,000

148,080

燃料費（軽油）

19,000

BT-200相当

ℓ

日

22

1.4

規格 単位 備考金額

3,080

126,000橋梁点検車賃料

140

単価数量

運転手（一般） 人 1

名称

直　　　接　　　経　　　費

運転１ｈ燃料消費量×Ｔ：運転日当たり
運転時間 (4.2*5.2=21.8)

建設物価 2022年4月

R3必携下P367、№89ライトバン

(56*0.047=2.63)

R3必携下P312、ライトバン1.5㍑ (760/210=3.61)

1,803

1,520

R3必携下P313、ライトバン1.5㍑ (13)

R3必携下P313、ライトバン1.5㍑ (15)

3,723



№ 15 単価表

材料費

塗膜採取・復旧材料費 １橋当たり

№ 16 単価表

現地踏査

外業

主任技師

技師Ａ 51,200 0.5 25,600

技師Ｂ 41,600 0.5 20,800

技師Ｃ 32,800 2.0 65,600

技術員 29,000 2.0 58,000

170,000

34,000

№ 17 単価表
塗膜採取・復旧
外業

技術員 29,000 1.0 29,000
特殊作業員 21,700 1.0 21,700
普通作業員 18,400 2.0 36,800

87,500
87,500 1橋　1日*0.5

№ 18 単価表
報告書作成
内業

主任技師 58,600 0.5 29,300
技師Ａ 51,200 0.5 25,600
技師Ｂ 41,600 1.5 62,400
技師Ｃ 32,800 3.0 98,400
技術員 29,000 4.0 116,000

331,700
66,340

（１0橋当たり）

報告書作成

計
塗膜採取対象橋梁2橋当たり

塗膜採取・復旧

計
塗膜採取対象橋梁2橋当たり

（10橋当たり）

区分
直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価
報告書

作成日数
金額 備考

現地踏査（点検）

計

塗膜採取対象橋梁2橋当たり

（１日当たり）

区分
直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 採取・復旧 金額 備考

区分

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 外業 内業 金額 備考

123,550塗膜採取対象橋梁2橋当たり

見積単価

計 61,775

直　　　接　　　経　　　費

備考

塗膜採取対象橋梁2橋

6,950 6,950

7,000

単位 数量 単価

試料 1

金額

本 2.5 2,250 5,625

試料 1 42,200 42,200

試料 1 7,000

補修用塗料

鉛含有量・溶出試験

名称
規格

PCB含有量・溶出試験

六価ｸﾛﾑ含有量・溶出試験



熊本森林管理署

区　　分
半日当 宿泊 宿泊(30日未満) 宿泊(30日以上) 主任技師 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

2 1 2 ○ ○ ○
半日当 宿泊 宿泊(30日未満) 宿泊(30日以上) 主任技師 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

1 1 11 ○ ○ ○

2 公共交通機関利用=1 ライトバン=2

ＪＲ+他線 バス 計 往復 現地踏査 点検 計

種別
職種区分 半日当 日数(往復) 宿泊費 金額 宿泊費 日数 宿泊費 日数 金額
主任技師 1,181 2 10,727 13,089 8,354 2 16,708
技師Ｂ 1,000 2 8,909 10,909 8,354 2 16,708
技師Ｃ 1,000 2 8,909 10,909 8,354 2 16,708
技術員

計 34,907 50,124
種別

職種区分 半日当 日数(往復) 宿泊費 金額 宿泊費 日数 宿泊費 日数 金額
主任技師
技師Ｂ 1,000 1 8,909 9,909 8,354 11 91,894
技師Ｃ 1,000 1 8,909 9,909 8,354 11 91,894
技術員 772 1 7,090 7,862 6,736 11 74,096

計 27,680 257,884

職種区分 基準日 単価 金額
主任技師 0.5 58,600 29,300 移動時間 2.3
技師Ｂ 0.5 41,600 20,800 日 0.25
技師Ｃ 0.5 32,800 16,400 日 0.5
技術員

計 66,500

職種区分 基準日 単価 金額
主任技師 移動時間 1.6
技師Ｂ 0.5 41,600 20,800 日 0.25
技師Ｃ 0.5 32,800 16,400 日 0.5
技術員 0.5 29,000 14,500

計 51,700 直接人件費 118,200

踏査業務 点検業務
高速・水路料金（税抜・往復） 高速・水路料金（税抜・往復）

370,595 直接経費

計

計

交通費・旅費等合計

点検業務：旅行日基準日額

移動日基準日額　合計

移動日の算定

踏査業務：旅行日基準日額
移動日の算定

普通旅費相当分（点検） 滞在日額旅費相当分（点検）

滞在日額旅費相当分（踏査）普通旅費相当分（踏査）
旅　　　費　　　交　　　通　　　費

交通費
区間：九州森林管理局 ～ 熊本森林管理署 (踏査・点検従事者3人分計上）

普通旅費相当分

現地踏査

点検

滞在日額旅費相当分

旅　費　交　通　費　計　算　書

職　　種

局署（所）間の移動方法



高速
高規格

35km/h 80km/h 70km/h 45km/h 35km/h 25km/h

4橋
0.6日

半日当
泊

角上小橋 第二角上橋 内大臣9号橋 紅葉橋 6橋
5.7km 0.2km 0.4km 0.8km 0.9日

泊
二本杉橋 天主橋 内大臣14号橋

1.4km 1.6km 1.4km
5橋
0.8日

泊
奥江5号橋

0.2km
茂田井6号橋 4橋

0.9km 0.6日
半日当

11.2時間 19橋 半日当 2
1.4日 2.9日 宿泊 3

5日

半日当 宿泊費 30日未満 30日以上
2 1 2

ラ イ ト バ ン 5日

1.8km

基地から最初の目的地までの移動時間、一のブロックにおける最終点検橋梁から次のブロッ
クへの移動時間及び帰路の移動時間の計

1.8km8.2km25.3km 79.0km

4日

移動に係る日数普通旅費相当分 滞在日額旅費相当分
1日

所要日数

滞在日数
3日

所要日数の算定

19橋

計

機 械 稼 働 日

踏査橋梁 旅費交通費

移動日を考慮した踏査実日数
2.3時間

447.5km11.7時間0.8km 0.5時間330.6km

1.4時間 61.2km

茂田井林道

2.7km 1.4時間茂田井6号橋 熊本市帰路 58.5km

満寿橋

茂田井林道 奥江5号橋 茂田井橋

0.7時間 26.6km

0.9時間 0.9時間 38.9km33.7km 4.3km

水源橋

0.4時間 18.6km

4.0km 0.7時間

16.1km 2.3km 0.4時間奥江林道 菊池市 奥江林道

17.3km

22.6km菊池市 菊池市

2.5時間 2.5時間 97.6km水源橋 80.3km水源林道 内大臣14号橋

西内谷橋 4.9km内大臣林道 山都町

水源林道

23.7km

内大臣林道 16.3km 6.3km 2.4km 0.6時間

山都町

0.3時間 0.9時間

山都町 8.1km

内大臣林道 0.2時間 0.8時間

内大臣林道

15.1km

0.6時間 0.6時間 18.5km4.9km 5.5km

5.5km 8.9km 0.6時間

32.1km内大臣橋管第1号橋

紅葉橋

22.2km

0.8km 1.4km 0.4時間

黒峰6号橋

御所林道10
支線3号橋

29.0km黒峰林道 黒峰6号橋

12.9km管林道 山都町 管第1号橋

黒峰林道

山都町

0.4時間管林道

大矢林道 黒岩橋

御所林道10支
線

大矢橋

大矢林道

御所林道10
支線

大矢橋

現地踏査　交通費・旅費・ライトバン運転経費積算因子

0.8時間 25.4km14.8km 10.6km 0.8時間

移動時間
計

全走行距離

0.9時間 35.3km移動 熊本市 黒岩橋

林道名等 出発地 起点橋等
(第一点検橋)

目的地

吉無田林道
（小谷側）

※橋梁名の不明(○○1)は、床版橋等で橋名が不明な橋の仮称熊本森林管理署

備考

踏　　査　　移　　動　　距　　離 踏査移動時間及び距離等 踏査
橋梁一般道

(一車線)
林道

下段：各点検橋梁間の移動距離
踏査橋梁数は最大６橋を目安とする

踏査
実日数

橋 梁 間
移動時間

所用時間
（日数）

上段：橋梁名（最初の欄には2番目に点検する橋梁を入力）
水路

4.6km

26.4km 8.9km 0.9時間

宿　泊

滞　在
(日当)

宿泊地

踏査移動距離・時間等

高速
一般道
(二車線)

0.2時間 7.5km
御所林道10
支線3号橋

2.9km 0.2時間

3.6km 3.2km 0.7時間

18.0km12.4km 3.6km 2.0km 0.5時間 0.5時間山都町

0.7時間

滞在



点検業務　交通費・旅費・ライトバン運転経費積算因子
※橋梁名の不明(○○1)は、床版橋等で橋名が不明な橋の仮称

高速
高規格

35km/h 80km/h 70km/h 45km/h 35km/h 20km/h 点検日数 点検日数 点検日数 点検日数
黒岩橋 1橋

0.8日 0.8日
半日当

泊
大矢橋

0.3日
御所林道10支線3号橋

0.4日
黒峰6号橋 3橋

0.3日 1.0日

泊
管第1号橋

0.3日
角上小橋 第二角上橋 第二角上橋 3橋

0.3日 0.4日 0.2km 1.0日

泊
内大臣橋 1橋

1.2日 1.2日

泊
内大臣9号橋 紅葉橋 西内谷橋 紅葉橋 西内谷橋 3橋

0.3日 0.3日 0.3日 0.8km 0.8km 0.9日

泊
二本杉橋 天主橋 内大臣14号橋 天主橋 内大臣14号橋 3橋

0.4日 0.3日 0.3日 1.6km 1.4km 1.0日

泊
水源橋 1橋

0.8日 0.8日

泊
満寿橋 奥江5号橋 奥江5号橋

0.3日 0.2日 0.2km
茂田井橋 茂田井6号橋 茂田井6号橋 4橋

0.3日 0.3日 0.9km 1.1日

泊

15.0時間 19橋 半日当 1
1.9日 7.8日 宿泊 12

10日

ライトバン 10日
橋梁点検車 10日 半日当 宿泊費 30日未満 30日以上

1 1 11

26.4km 0.6時間

熊本森林管理署

熊本市

調整滞在日数

3.7km0.6日

普通旅費相当分 滞在日額旅費相当分
2日

所要日数
13日

11日

移動日を考慮した点検実日数

379.1km 52.8km 103.1km 5.7日

機 械 稼 働 日 旅費交通費
移動に係る日数

2.2km 0.3時間 540.9km

所要日数の算定

基地から最初の目的地までの移動時間、一のブロックにおける最終点検橋梁から次の
ブロックへの移動時間及び帰路の移動時間の計

1.6時間

1.5日 15.3時間計

0.6時間 26.4km

1.0時間 1.0時間 38.9km

1.0時間 41.2km38.5km

帰路 菊池市

茂田井6号
橋

菊池市

茂田井林道

1.0時間2.7km

33.7km 4.3km

2.3km 0.5時間

菊池市

茂田井林道 奥江5号橋 茂田井橋

0.5時間 18.6km16.1km

水源林道 山都町 水源橋

菊池市

奥江林道

4.0km

22.6km 4.0km

水源林道 2.1時間 90.1km

0.7時間 0.7時間 26.6km

奥江林道 菊池市 満寿橋

86.1km

4.9km 5.5km 13.3km 0.9時間

2.1時間

0.9時間 23.7km

水源橋 菊池市

内大臣林道 内大臣林道 二本杉橋山都町

山都町
内大臣14号
橋

山都町

0.7時間西内谷橋 山都町

4.9km 5.5km 10.3km 0.8時間 1.0時間 23.7km0.2時間

5.5km 8.9km 0.7時間 19.3km山都町 4.9km

内大臣9号
橋

山都町 11.4km4.9km 5.5km 1.0km 0.3時間

内大臣林道 山都町 0.6時間 0.1時間 0.7時間 19.3km4.9km 5.5km 7.3km内大臣林道

0.3時間 11.4km内大臣林道 山都町 内大臣橋内大臣林道

内大臣橋 山都町

4.9km 5.5km

0.3時間

0.6時間 17.3km

1.0km 0.3時間

管林道

内大臣林道

山都町

16.3km 6.3km 8.1km

第二角上橋 山都町

0.9時間

管林道 山都町 管第1号橋

4.9km 5.5km 6.9km

12.9km 0.8km 1.4km 0.4時間

0.6時間

黒峰6号橋 山都町 12.4km

0.4時間 15.1km

山都町

0.9時間 30.9km内大臣林道 管第1号橋 角上小橋

4.6km 2.9km

3.6km 2.0km 0.5時間

22.2km 3.6km 0.8時間 29.0km3.2km

0.5時間 18.0km

0.8時間

0.2時間 0.2時間 7.5km

山都町

大矢林道 山都町 大矢橋

黒峰林道
御所林道10
支線3号橋

黒峰6号橋

御所林道10支
線

大矢橋
御所林道10
支線3号橋

御所林道10
支線

大矢林道

黒峰林道

山都町 0.7時間 21.9km

15.3km13.6km 1.7km 0.4時間 0.4時間

8.9km 0.7時間

黒岩橋
吉無田林道
（小谷側）

黒岩橋

下段：各橋梁間の移動距離
点　検
実日数

橋梁名 橋梁名
上段：橋梁名(最初の欄は2番目の橋)

橋 梁 間
移動時間

宿　泊
滞　在
移  動
(日当)

備　　　　考目的地出発地 起点橋
(第一点検橋)

宿泊地

移動 熊本市

橋梁名

点 検
橋 梁

点検橋梁間の移動時間点検移動距離・時間等 点検橋梁及び点検時間(日)

水路 高速
一般道
(二車線)

一般道
(一車線)

林道

8.9km 1.0時間

移動時間
計

点検日の
走行距離

1.0時間 35.3km26.4km

橋梁名

13.0km

所用時間

塗膜採取橋梁
点検日数、0.5日加算

滞在


