
令和4年12月12日

支出負担行為担当官
　九州森林管理局長　矢野　彰宏

工事種別 工事概要 入札方式

橋梁定期点検業務

24橋

予定価格（税抜き） 契約年月日

11,840,000円 令和4年12月12日

契約金額（税抜き） 工事完成の時期

11,250,000円 令和5年3月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

　別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

　別添「調査費集計表」（別添３）のとおり

工事着手の時期

令和4年12月

工　　 事　　 名 施　工　場　所

国有林林道橋梁定期点検業務（宮崎署） 宮崎森林管理署管内

令和4年度　九州森林管理局　測量・建設コンサルタント等業務契約状況

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

9,496,583円 熊本県熊本市中央区帯山１丁目44番39号    株式会社 タイセイプラン

建設コンサルタント
一般競争入札

（総合評価落札方式）
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（別添１）

業 務 名 ：   国有林林道橋梁定期点検業務(宮崎署）

公 告 日 ： 令和4年10月28日

競争参加資格確認通知期限日　：　令和4年11月21日

熊本県熊本市中央区帯山1丁目44番39号

株式会社　タイセイプラン

代表取締役　笹路　和弘

U00710 有

競争参加資格確認結果書

登録番号 資格確認申請者 資格の有無 審査の結果、資格無しとなった理由 備  考



（別添２）



（別添３）

管理局名

業務名

業務場所

種別 名称 細目 金額

人件費 3,385,578

旅行日基準日額 118,200

計 3,503,778

旅費交通費 481,601

機械経費 1,638,890

安全費

仮設費

その他 185,325

計 2,305,816

5,809,594

その他原価 1,886,649

計

1,886,649

7,696,243

一般管理費等 4,144,130

端数整理額 -373

細　　計 4,143,757

11,840,000

1,184,000

13,024,000業 務 委 託 料

業　務　価　格

消費税相当額

一般管理費等

積算因子表 旅費・交通費等計、単№14

単№13

単№15

単№1～12,単№16～18

直接人件費計*0.35/(1-0.35)

林道橋梁定期点検業務
九州森林管理局

国有林林道橋梁定期点検業務（宮崎署）

宮崎森林管理署管内

摘　　　　　要

間接原価

直接人件費

直
　
接
　
経
　
費

直　接　原　価

業　務　原　価

直
　
接
　
原
　
価

間接原価合計

積算因子表 旅行日基準日額計

業務原価*0.35/(1-0.35)



№ 1 単価表

計画準備

主任技師 58,600 169,940

技師Ａ 51,200 71,680

技師Ｂ 41,600 120,640

技師Ｃ 32,800 141,040

技術員 29,000 84,100

587,400

58,740

1,409,760

№ 2 単価表

現地点検

橋長別（4.0ｍ以上5.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 128,960

技師Ｃ 32,800 101,680

技術員 29,000 89,900

計 320,540

32,054

96,162

現地点検

№ 3 単価表

橋長別（5.0ｍを超え10.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 158,080

技師Ｃ 32,800 124,640

技術員 29,000 110,200

計 392,920

39,292

314,336

3.8

１橋当たり

2.9

3.8

3.8

１橋当たり

数量

3.1

単価

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種

3.1

3.1
4.0ｍ以上
5.0ｍ以下

3橋当たり

5.0ｍを超え
10.0ｍ以下

（10橋当たり）

区分
備考

8橋当たり

該当橋梁数：3橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

該当橋梁数：8橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

金額

（10橋当たり）

区分

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 金額

（10橋当たり）

職種

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

区分
金額単価 備考

備考

計

計画準備

林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(1)計画準備

1橋当たり

24橋当たり

数量

2.9

1.4

2.9

4.3

数量



№ 4 単価表

橋長別（10.0ｍを超え15.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 183,040

技師Ｃ 32,800 144,320

技術員 29,000 127,600

計 454,960

45,496

272,976

№ 5 単価表

現地点検

橋長別（15.0ｍを超え20.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 266,240

技師Ｃ 32,800 209,920

技術員 29,000 185,600

計 661,760

66,176

330,880

№ 6 単価表

橋長別（20.0ｍを超え30.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 312,000

技師Ｃ 32,800 246,000

技術員 29,000 217,500

計 775,500

77,550

155,100

数量

15.0ｍを超え
20.0ｍ以下

区分

数量
区分

5橋当たり

6.4

単価

2橋当たり

数量

20.0ｍを超え
30.0ｍ以下

10.0ｍを超え
15.0ｍ以下

備考

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

（10橋当たり）

職種

6橋当たり

区分

該当橋梁数：6橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

金額単価

（10橋当たり）

4.4

4.4

4.4

１橋当たり

金額 備考

該当橋梁数：5橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

該当橋梁数：2橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

（10橋当たり）

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

１橋当たり

職種

6.4

6.4

7.5

7.5

7.5

１橋当たり

金額 備考

職種 単価



№ 7 単価表

現地点検

橋長別（30.0ｍを超え50.0ｍ以下）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 378,560

技師Ｃ 32,800 298,480

技術員 29,000 263,900

計 940,940

94,094

№ 8 単価表

橋長別（50.0ｍ超え）

主任技師

技師Ａ

技師Ｂ 41,600 378,560

技師Ｃ 32,800 298,480

技術員 29,000 263,900

計 940,940

94,094

№ 9 単価表

報告書の作成

主任技師 58,600 29,300

技師Ａ 51,200 25,600

技師Ｂ 41,600 37,440

技師Ｃ 32,800 29,520

技術員 29,000 40,600

162,460

16,246

389,904

№ 10 単価表

打合せ協議

主任技師 58,600 29,300

技師Ａ 51,200

技師Ｂ 41,600 20,800

技師Ｃ 32,800

技術員 29,000

50,100

50,100

0.5

0.5

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価

電子データ納品含む

9.1

9.1

数量単価

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種

林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

0.5

（１業務当たり）

計

計

１業務当たり

局において１回
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協
議

数量 金額 備考

１橋当たり

金額

（１０橋当たり）

備考

金額

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価

（１０橋当たり）

金額 備考

9.1

50.0ｍ超え
9.1

9.1

30.0ｍを超え
50.0ｍ以下

区分

１橋当たり

数量

１橋当たり

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 数量
区分

24橋当たり

報告書作成

林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(3)報告書の
作成0.9

0.9

区分

業務着手時
打合せ

1.4

9.1

備考

（１０橋当たり）

0.5

区分

該当橋梁数：0橋
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検

該当橋梁数：0橋



№ 11 単価表

打合せ協議

主任技師 58,600

技師Ａ 51,200

技師Ｂ 41,600 20,800

技師Ｃ 32,800 16,400

技術員 29,000

37,200

37,200

№ 12 単価表

打合せ協議

主任技師 58,600 29,300

技師Ａ 51,200

技師Ｂ 41,600 20,800

技師Ｃ 32,800

技術員 29,000

50,100

50,100

金額 備考

0.5

0.5

計

１業務当たり

（１業務当たり）

区分

成果品納入時
打合せ

（１業務当たり）

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種

計

1回当たり

数量 金額

中間
打合せ

区分

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

単価

打合わせ回数：1回（該当署１回）
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協
議

局において１回
林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料
Ⅴ点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協
議

備考

数量

0.5

職種 単価

0.5



№ 13 単価表

機械運転経費

橋梁点検車運転経費

№ 14 単価表

機械運転経費

ライトバン　1500cc　運転経費

摘　要

単№51

摘　要

単№52

名　　　称

計

計

59,728ライトバン　（二輪駆動）

数量

日 16

名　　　称

単価

3,733

単位

148,990 1,638,890

1,638,890

単位 数量 金額

日 11

59,728

金額

橋　梁　点　検　車

単価

直　　　接　　　経　　　費



№ 51 単価表

機械経費 橋梁点検車運転経費 1日当たり

1.4日

96kw

0.044ℓ/kw・h

4.2ℓ/h

5.2h

運転手(一般)

№ 52 単価表

ライトバン運転経費　1500cc　 1日当たり

単位 数量 単価 金額

56kw

0.047ℓ/kw・h

2.6ℓ/h

3.6h

R3必携（調査・測量・設計編）P501、5(5)⑤

運転日当たり運転時間 =

計

燃料費（ガソリン）

供用日当たり運転日数 =

橋梁点検車機関出力 =

1時間当たり燃料消費率 =

T：運転日当たり運転時間 =

1時間当たり燃料消費量 =

機械損料 日

名称・規格
直　　　接　　　経　　　費

運転労務適用職種 = R3必携下P384、高所作業車(作業床高10m未満)

R3必携下P92、高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)520/100=5.2

　96(kw)*0.044(ℓ/kw/h)=4.22

機械損料

Ｌ

ｈ

計

3.6

1,520

501

2.6 410158

1

ライトバン１時間当たり燃料消費量=

ライトバン１時間当たり燃料消費率=

ライトバン1500cc・5人乗機関出力= R3必携下P312、ライトバン1.5㍑ 機関出力

摘　要

90,000

R3必携下P92、高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)140/100=1.4

R3必携下P92、高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)機関出力

R3必携下P367、№73高所作業車

19,800

148,990

燃料費（軽油）

19,800

BT-200相当

ℓ

日

22

1.4

規格 単位 備考金額

3,190

126,000橋梁点検車賃料

145

単価数量

運転手（一般） 人 1

名称

直　　　接　　　経　　　費

運転１ｈ燃料消費量×Ｔ：運転日当たり
運転時間 (4.2*5.2=21.8)

建設物価 2022年4月

R3必携下P367、№89ライトバン

(56*0.047=2.63)

R3必携下P312、ライトバン1.5㍑ (760/210=3.61)

1,803

1,520

R3必携下P313、ライトバン1.5㍑ (13)

R3必携下P313、ライトバン1.5㍑ (15)

3,733



№ 15 単価表

材料費

塗膜採取・復旧材料費 １橋当たり

№ 16 単価表

現地踏査

外業

主任技師

技師Ａ 51,200 0.5 25,600

技師Ｂ 41,600 0.5 20,800

技師Ｃ 32,800 2.0 65,600

技術員 29,000 2.0 58,000

170,000

51,000

№ 17 単価表
塗膜採取・復旧
外業

技術員 29,000 1.0 29,000
特殊作業員 23,100 1.0 23,100
普通作業員 16,800 2.0 33,600

85,700
128,550 1橋　1日*0.5

№ 18 単価表
報告書作成
内業

主任技師 58,600 0.5 29,300
技師Ａ 51,200 0.5 25,600
技師Ｂ 41,600 1.5 62,400
技師Ｃ 32,800 3.0 98,400
技術員 29,000 4.0 116,000

331,700
99,510

（１0橋当たり）

報告書作成

計
塗膜採取対象橋梁3橋当たり

塗膜採取・復旧

計
塗膜採取対象橋梁3橋当たり

（10橋当たり）

区分
直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価
報告書

作成日数
金額 備考

現地踏査（点検）

計

塗膜採取対象橋梁3橋当たり

（１日当たり）

区分
直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 採取・復旧 金額 備考

区分

直　　　　接　　　　人　　　　件　　　　費

職種 単価 外業 内業 金額 備考

185,325塗膜採取対象橋梁3橋当たり

見積単価

計 61,775

直　　　接　　　経　　　費

備考

塗膜採取対象橋梁3橋

6,950 6,950

7,000

単位 数量 単価

試料 1

金額

本 2.5 2,250 5,625

試料 1 42,200 42,200

試料 1 7,000

補修用塗料

鉛含有量・溶出試験

名称
規格

PCB含有量・溶出試験

六価ｸﾛﾑ含有量・溶出試験



宮崎森林管理署

区　　分
半日当 宿泊 宿泊(30日未満) 宿泊(30日以上) 主任技師 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

2 1 3 ○ ○ ○
半日当 宿泊 宿泊(30日未満) 宿泊(30日以上) 主任技師 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

2 1 12 ○ ○ ○

2 公共交通機関利用=1 ライトバン=2

ＪＲ+他線 バス 計 往復 現地踏査 点検 計

種別
職種区分 半日当 日数(往復) 宿泊費 金額 宿泊費 日数 宿泊費 日数 金額
主任技師 1,181 2 10,727 13,089 8,354 3 25,062
技師Ｂ 1,000 2 8,909 10,909 8,354 3 25,062
技師Ｃ 1,000 2 8,909 10,909 8,354 3 25,062
技術員

計 34,907 75,186
種別

職種区分 半日当 日数(往復) 宿泊費 金額 宿泊費 日数 宿泊費 日数 金額
主任技師
技師Ｂ 1,000 2 8,909 10,909 8,354 12 100,248
技師Ｃ 1,000 2 8,909 10,909 8,354 12 100,248
技術員 772 2 7,090 8,634 6,736 12 80,832

計 30,452 281,328

職種区分 基準日 単価 金額
主任技師 0.5 58,600 29,300 移動時間 2.3
技師Ｂ 0.5 41,600 20,800 日 0.25
技師Ｃ 0.5 32,800 16,400 日 0.5
技術員

計 66,500

職種区分 基準日 単価 金額
主任技師 移動時間 2.4
技師Ｂ 0.5 41,600 20,800 日 0.25
技師Ｃ 0.5 32,800 16,400 日 0.5
技術員 0.5 29,000 14,500

計 51,700 直接人件費 118,200

踏査業務 点検業務
高速・水路料金（税抜・往復） 高速・水路料金（税抜・往復）

421,873 直接経費

計

計

交通費・旅費等合計

点検業務：旅行日基準日額

移動日基準日額　合計

移動日の算定

踏査業務：旅行日基準日額
移動日の算定

普通旅費相当分（点検） 滞在日額旅費相当分（点検）

滞在日額旅費相当分（踏査）普通旅費相当分（踏査）
旅　　　費　　　交　　　通　　　費

交通費
区間：九州森林管理局 ～ 宮崎森林管理署 (踏査・点検従事者3人分計上）

普通旅費相当分

現地踏査

点検

滞在日額旅費相当分

旅　費　交　通　費　計　算　書

職　　種

局署（所）間の移動方法



高速
高規格

35km/h 80km/h 70km/h 45km/h 35km/h 25km/h
内海第10号橋 内海第11号橋

0.9km 0.4km
第8号橋 茜橋 下石肌橋 7橋

0.9km 1.6km 1.3km 1.1日
半日当

泊
第3桂谷橋 桂谷2号橋 第一通山橋 桂谷3号橋 桂谷5号橋 6橋

0.7km 2.4km 0.5km 0.2km 0.8km 0.9日

泊

楠見2号橋
0.4km

仁田尾4号橋 仁田尾3号橋 6橋
1.3km 0.2km 0.9日

泊

3橋
0.5日

泊

2橋
0.3日

半日当

9.2時間 24橋 半日当 2
1.2日 3.7日 宿泊 4

5日

半日当 宿泊費 30日未満 30日以上
2 1 3

ラ イ ト バ ン 5日

4.6km

基地から最初の目的地までの移動時間、一のブロックにおける最終点検橋梁から次のブロッ
クへの移動時間及び帰路の移動時間の計

1.8km4.2km18.8km 67.4km

5日

移動に係る日数普通旅費相当分 滞在日額旅費相当分
1日

所要日数

滞在日数
4日

所要日数の算定

24橋

計

機 械 稼 働 日

踏査橋梁 旅費交通費

移動日を考慮した踏査実日数
2.3時間

369.2km9.8時間0.2km 0.8km 0.6時間271.4km

71.0km 2.3km 1.7時間帰路 浦瀬橋

九々瀬林道

宮崎市 1.7時間 73.3km

54.8km第1号橋

0.6時間 24.4km第1号橋

浦瀬橋 52.5km 1.3時間

宮崎市高岡
町

2.3km 1.3時間

0.6時間宮崎市高岡町 楠谷林道楠谷林道 22.0km 2.4km

東和石橋

東和石橋

0.3時間 8.2km

0.3時間 0.3時間 13.8km9.5km 3.0km 1.3km

2.8km

宮崎市高岡
町

大谷林道 仲久下橋

0.2時間 4.8km

7.3km 0.3時間

2.0km 0.2時間和石林道 第1号橋 和石林道

6.6km

0.7km 0.2km大谷林道 第1号橋

0.5時間 0.5時間 15.4km仲久下橋 8.8km去川林道 宮崎市高岡町

宮崎市高岡
町

6.6km仁田尾3号橋

去川林道

16.3km

楠見林道 25.3km 2.5km 2.8km 0.7時間

野崎橋

0.7時間

仁田尾林道 7.8km

宮崎市高岡
町

0.5時間

楠見林道

8.9km

0.6時間 0.1時間 0.7時間 19.8km5.9km 4.6km

2.7km 7.0km 0.5時間

31.0km楠見1号橋本田野2号橋

仁田尾林道 楠見2号橋

16.5km

0.6km 0.9km 0.2時間

桂谷5号橋

宮崎市 0.2時間 22.7km桂谷林道
桂谷第2山
之神橋

7.4km鰐塚林道 宮崎市田野町 本田野2号橋

桂谷林道

宮崎市田野
町

0.2時間鰐塚林道

加江田林道 内海第11号橋

下石肌橋

加江田林道

宮崎市

観音平橋

現地踏査　交通費・旅費・ライトバン運転経費積算因子

0.7時間 19.6km7.4km 8.4km 0.5時間 0.2時間

移動時間
計

全走行距離

0.1時間 0.7時間 26.5km移動 宮崎市
内海第9号
橋

林道名等 出発地 起点橋等
(第一点検橋)

目的地

内海林道

※橋梁名の不明(○○1)は、床版橋等で橋名が不明な橋の仮称宮崎森林管理署

備考

踏　　査　　移　　動　　距　　離 踏査移動時間及び距離等 踏査
橋梁一般道

(一車線)
林道

下段：各点検橋梁間の移動距離
踏査橋梁数は最大６橋を目安とする

踏査
実日数

橋 梁 間
移動時間

所用時間
（日数）

上段：橋梁名（最初の欄には2番目に点検する橋梁を入力）
水路

13.0km

20.4km 4.8km 0.6時間

宿　泊

滞　在
(日当)

宿泊地

踏査移動距離・時間等

高速
一般道
(二車線)

0.5時間 19.1km宮崎市 6.1km 0.5時間

1.6km 0.4時間

10.6km4.4km 6.2km 0.3時間 0.3時間
宮崎市田野
町

0.6時間

滞在



点検業務　交通費・旅費・ライトバン運転経費積算因子
※橋梁名の不明(○○1)は、床版橋等で橋名が不明な橋の仮称

高速
高規格

35km/h 80km/h 70km/h 45km/h 35km/h 20km/h 点検日数 点検日数 点検日数 点検日数
内海第9号橋 内海第10号橋 内海第11号橋 内海第10号橋 内海第11号橋 3橋

0.2日 0.3日 0.3日 0.9km 0.4km 0.8日
半日当

泊
観音平橋 第8号橋 茜橋 第8号橋 茜橋 3橋

0.4日 0.2日 0.4日 0.9km 1.6km 1.0日

泊
下石肌橋 1橋

0.8日 0.8日

泊
桂谷第2山之神橋 第3桂谷橋 桂谷2号橋 第3桂谷橋 桂谷2号橋 3橋

0.3日 0.3日 0.3日 0.7km 2.4km 0.9日

泊
第一通山橋 桂谷3号橋 桂谷5号橋 桂谷3号橋 桂谷5号橋 3橋

0.2日 0.2日 0.3日 0.2km 0.8km 0.7日

泊
本田野2号橋

0.4日
楠見1号橋 楠見2号橋 楠見2号橋 3橋

0.3日 0.3日 0.4km 1.0日

泊
野崎橋 仁田尾4号橋 仁田尾3号橋 仁田尾4号橋 仁田尾3号橋 3橋

0.2日 0.3日 0.3日 1.3km 0.2km 0.8日

泊
仲久下橋 1橋

0.8日 0.8日

泊
第1号橋

0.2日
東和石橋 2橋

0.3日 0.5日

泊
第1号橋 1橋

0.8日 0.8日

泊
浦瀬橋 1橋

0.4日 0.4日
半日当

13.0時間 24橋 半日当 2
1.6日 8.5日 宿泊 13

11日

ライトバン 11日
橋梁点検車 11日 半日当 宿泊費 30日未満 30日以上

2 1 12

22.0km 2.4km

小林市
須木

45.5km

0.6時間

宮崎森林管理署

楠谷林道

帰路 浦瀬橋 宮崎市

調整滞在日数

4.4km1.6日

普通旅費相当分 滞在日額旅費相当分
2日

所要日数
14日

12日

移動日を考慮した点検実日数

353.1km 21.2km 88.2km 5.3日

機 械 稼 働 日 旅費交通費
移動に係る日数

5.4km 0.6時間 472.3km

所要日数の算定

71.0km

基地から最初の目的地までの移動時間、一のブロックにおける最終点検橋梁から次の
ブロックへの移動時間及び帰路の移動時間の計

2.4時間

73.3km

1.6日 13.6時間計

7.0km

2.3km 1.7時間 1.7時間

九々瀬林道 小林市須木 浦瀬橋

1.1時間 47.9km2.4km 1.1時間

2.3km

0.6時間 24.4km

0.2時間 0.2時間 4.8km

0.4時間 13.8km9.5km

0.3時間 0.3時間 9.3km

第1号橋

九々瀬林道

小林市須木

楠谷林道
宮崎市高岡
町

第1号橋

東和石橋
宮崎市
高岡町

和石林道

0.4時間3.0km 1.3km

2.8km 2.0km

0.7km 0.3時間

宮崎市高岡
町

和石林道 第1号橋 東和石橋

0.3時間 10.4km9.5km 0.2km

去川林道
宮崎市高岡
町

仲久下橋

宮崎市高岡
町

大谷林道

6.6km

8.8km 6.6km

去川林道 0.5時間 15.4km

0.5時間 0.5時間 15.4km

大谷林道
宮崎市高岡
町

第1号橋

8.8km

6.6km 2.7km 7.0km 0.6時間

0.5時間

0.6時間 16.3km

仲久下橋
宮崎市
高岡町

仁田尾林道 仁田尾林道 野崎橋
宮崎市高岡
町

宮崎市高岡
町

仁田尾3号
橋

宮崎市
高岡町

0.2時間楠見2号橋
宮崎市
高岡町

6.6km 2.7km 5.5km 0.5時間 0.6時間 16.3km0.1時間

1.9km 2.3km 0.2時間 6.8km
宮崎市高岡
町

2.6km

楠見1号橋

8.9km7.4km 0.6km 0.9km 0.2時間

楠見林道
本田野2号
橋

0.8時間 0.8時間 31.0km25.3km 2.5km 2.8km楠見林道

0.4時間 10.6km桂谷5号橋
宮崎市
田野町

宮崎市田野
町

鰐塚林道
宮崎市田野
町

本田野2号
橋

鰐塚林道

4.4km

0.2時間

0.1時間 0.5時間 10.6km

6.2km 0.4時間

桂谷林道

宮崎市田野
町

桂谷林道

4.4km 4.7km

桂谷林道
宮崎市田野
町

第一通山橋

0.3時間

桂谷林道 宮崎市
桂谷第2山
之神橋

4.4km 5.2km

16.5km 1.6km 0.4時間 0.2時間

0.4時間

下石肌橋 宮崎市 13.0km

0.6時間 21.2km

宮崎市

0.3時間 9.1km桂谷2号橋
宮崎市
田野町

13.0km 4.8km

6.1km 0.6時間

13.0km 0.6時間 19.1km6.1km

0.6時間 19.1km

0.6時間

0.5時間 0.5時間 17.8km

宮崎市

加江田林道 宮崎市 観音平橋

加江田林道 宮崎市 下石肌橋

茜橋 宮崎市

加江田林道

加江田林道

宮崎市

宮崎市 0.8時間 26.5km

17.8km13.0km 2.3km 0.4時間 0.1時間 0.5時間

6.1km 0.8時間

内海第9号
橋

内海林道

内海第11号
橋

下段：各橋梁間の移動距離
点　検
実日数

橋梁名 橋梁名
上段：橋梁名(最初の欄は2番目の橋)

橋 梁 間
移動時間

宿　泊
滞　在
移  動
(日当)

備　　　　考目的地出発地 起点橋
(第一点検橋)

宿泊地

移動 宮崎市

橋梁名

点 検
橋 梁

点検橋梁間の移動時間点検移動距離・時間等 点検橋梁及び点検時間(日)

水路 高速
一般道
(二車線)

一般道
(一車線)

林道

4.8km 0.7時間 0.1時間

移動時間
計

点検日の
走行距離

0.8時間 26.5km20.4km

橋梁名

20.4km

所用時間

塗膜採取橋梁
点検日数、0.5日加算

滞在


