

令和6年4月8日

令和6年度 九州森林管理局公共工事発注見通し

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 矢野 彰宏

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	朝倉地区治山工事 (須川6(合ノ坂))	福岡県朝倉市 須川	約10ヶ月	治山工事	溪間工 3基 (工事発注規模) 1億円~1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月)	コンクリート 約1,570m ³	余裕期間 設定予定
2	朝倉地区治山工事 (須川8(合ノ坂))	福岡県朝倉市 須川							
3	朝倉地区治山工事 (須川9(合ノ坂))	福岡県朝倉市 須川							
4	朝倉地区治山工事 (赤谷川7(西))	福岡県朝倉市 杷木赤谷	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.18ha (工事発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月)	伏工 約2,040m ³	余裕期間 設定予定
5	朝倉地区治山工事 (杷木松末8(宗廣))	福岡県朝倉市 杷木松末	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月)	コンクリート 約350m ³	余裕期間 設定予定
6	朝倉地区治山工事 (杷木中村8(北向))	福岡県朝倉市 杷木松末	約10ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (工事発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月)	コンクリート 約450m ³	余裕期間 設定予定
7	朝倉地区治山工事 (関連災(杷木志波))	福岡県朝倉市 杷木志波	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.41ha (工事発注規模) 2億円~2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月)	法枠工 訳3,100m ³	余裕期間 設定予定
8	朝倉地区治山工事 (施設災・関連災(杷木若市))	福岡県朝倉市 杷木若市	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.38ha (工事発注規模) 1.5億円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月)	簡易法枠工 約3,900m ³	余裕期間 設定予定
9	朝倉地区治山工事 (杷木志波21(茶屋ノ谷))	福岡県朝倉市 杷木志波	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月)		調査設計 契約中
10	朝倉地区治山工事 (杷木志波22(高原))	福岡県朝倉市 杷木志波	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月)		調査設計 契約中
11	朝倉地区治山工事 (杷木志波23(麻底良外))	福岡県朝倉市 杷木志波	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 山腹工 約0.30ha (工事発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月)		調査設計 契約中
12	朝倉地区治山工事 (須川11)	福岡県朝倉市 須川	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)		調査設計 契約中
13	朝倉地区治山工事 (杷木赤谷12)	福岡県朝倉市 杷木赤谷	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.30ha (工事発注規模) 1億円~1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月)	簡易法枠工 約2,300m ³	余裕期間 設定予定
14	朝倉地区治山工事 (杷木星丸3)	福岡県朝倉市 杷木星丸	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.05ha (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月)		調査設計 契約中

令和6年4月8日

令和6年度 九州森林管理局公共工事発注見通し

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 矢野 彰宏

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
15	朝倉地区治山工事 (杷木星丸5)	福岡県朝倉市 杷木星丸	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.50ha (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月)		調査設計 契約中
16	朝倉地区治山工事 (杷木星丸6)	福岡県朝倉市 杷木星丸	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.05ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月)		調査設計 契約中
17	朝倉地区治山工事 (杷木大山4)	福岡県朝倉市 杷木大山	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.20ha (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月)		調査設計 契約中
18	朝倉地区治山工事 (赤谷川5)	福岡県朝倉市 杷木赤谷	約10ヶ月	治山工事	山腹工 0.20ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月)		調査設計 契約中
19	朝倉地区治山工事 (杷木白木2)	福岡県朝倉市 杷木白木	約10ヶ月	治山工事	山腹工 0.10ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月)		調査設計 契約中

(注) 本見通しは、公表日時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

令和6年度 朝倉地区治山工事 位置図

地理院地図
GSI Maps



現地状況写真
須川 6 地区



保全対象 主要地方道朝倉小石原線の状況

画像 DSCN4233



須川 6 地区計画地の全景状況

画像 DSCN4325

現地状況写真

須川8 地区



測点No27 No1谷止工計画地

左岸の状況



No1谷止工計画地 右岸の状況



No1谷止工計画地 左岸の状況



測点No27 No1谷止工計画地(上流側より)

現地状況写真

須川9 地区



測点 No.23



測点 No.23(上流側より)



測点 No.23



測点 No.23 左岸の状況



測点 No.23 右岸の状況

現地状況写真

杷木松末 8 地区



01 計画地上流域の遠景の状況 DJI_0130



02 計画地下流域の赤谷川(上流)状況 DJI_0131

杷木松末8



03計画地下流域の赤谷川及び保全対象の状況 DJI_0132



04計画地下流域の荒廃状況 DJI_0138

現地状況写真

杷木中村 8 地区

状況写真

中村8



全景

状況写真

中村8



下流域の状況

状況写真

中村8



㊦NO16 No.1谷止工計画位置

状況写真

中村8



No.1谷止工右岸



No.1谷止工左岸

状況写真

中村8



③④NO22 No.2谷止工計画位置

状況写真

中村8



No.2谷止工右岸



No.2谷止工左岸

現地状況写真

関連災（杷木志波）地区

状況写真

杷木志波地区



全景


状況写真

杷木志波地区



崩壊地下部(支線との合流部付近)

現地状況写真
施設災・関連災
(杷木若市) 地区



001_全景空撮



002_下流より全景



003_保全対象(市道、高速道路)

現地状況写真

杷木赤谷 12 地区

全景写真



全景1

DJI_0089



全景2

DJI_0092

