

令和7年9月29日

令和7年度 九州森林管理局測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

支出負担行為担当官
九州森林管理局長

橋 政行

番号	業務名称	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	国有林林道橋梁定期点検業務 (大分南部)	大分森林管理署管内	約4ヶ月	建設コンサルタント	橋梁調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月)	
2	国有林林道橋梁定期点検業務 (広渡川)	宮崎南部森林管理署管内	約4ヶ月	建設コンサルタント	橋梁調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月)	
3	国有林林道橋梁定期点検業務 (北薩、南薩、大隅)	北薩、鹿児島、大隅森林管理署管内	約4ヶ月	建設コンサルタント	橋梁調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月)	
4	国有林林道施設点検管理業務 (遠賀川)	福岡県北九州市外	約4ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月)	
5	国有林林道施設点検管理業務 (五島吾岐)	長崎県五島市	約5ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札	第2四半期 (概ね9月)	取りやめ
6	国有林林道施設点検管理業務 (大分中部)	大分県豊後大野市外	約4ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月)	
7	国有林林道施設点検管理業務 (一ツ瀬川)	宮崎県西都市外	約4ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月)	
8	国有林林道施設点検管理業務 (奄美大島)	鹿児島県奄美市外	約5ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札	第2四半期 (概ね9月)	取りやめ
9	鋼橋塗膜除去調査設計業務 (北浦橋)	宮崎県綾町	約3ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月)	発注済
10	鋼橋塗膜除去調査設計業務 (柿の谷2号橋)	大分県日田市	約3ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月)	発注済
11	鋼橋塗膜除去調査設計業務 (北内谷1号橋)	熊本県山都町	約3ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月)	発注済
12	林道測量設計業務 (一ツ瀬林道(米良都橋))	宮崎県西都市	約4ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月)	発注済
13	林道測量設計業務 (柊野林道)	鹿児島県さつま町	約4ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月)	発注済

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。