

令和7年4月7日

令和7年度 九州森林管理局測量・建設コンサルタント等業務発注見通し（発注予定情報）

九州森林管理局長 橋 政行

番号	業務名称	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	国有林林道橋梁定期点検業務 （大分南部）	大分森林管理署 管内	約5ヶ月	建設コンサルタント	橋梁調査業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第1四半期 （概ね6月）	
2	国有林林道橋梁定期点検業務 （広渡川）	宮崎南部森林管理署 管内	約5ヶ月	建設コンサルタント	橋梁調査業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第1四半期 （概ね6月）	
3	国有林林道橋梁定期点検業務 （北薩、南薩、大隅）	北薩、鹿児島、大隅森林管理署 管内	約5ヶ月	建設コンサルタント	橋梁調査業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第1四半期 （概ね6月）	
4	国有林林道施設点検管理業務 （遠賀川）	福岡県北九州市外	約5ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第2四半期 （概ね9月）	
5	国有林林道施設点検管理業務 （五島老岐）	長崎県五島市	約5ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札	令和7年度 第2四半期 （概ね9月）	
6	国有林林道施設点検管理業務 （大分中部）	大分県豊後大野市外	約5ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第2四半期 （概ね9月）	
7	国有林林道施設点検管理業務 （一ツ瀬川）	宮崎県西都市外	約5ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第2四半期 （概ね9月）	
8	国有林林道施設点検管理業務 （奄美大島）	鹿児島県奄美市外	約5ヶ月	その他	林道施設点検	一般競争入札	令和7年度 第2四半期 （概ね9月）	
9	鋼橋塗膜除去調査設計業務 （北浦橋）	宮崎県綾町	約3ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札	令和7年度 第1四半期 （概ね5月）	
10	鋼橋塗膜除去調査設計業務 （柿の谷2号橋）	大分県日田市	約3ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札	令和7年度 第1四半期 （概ね5月）	
11	鋼橋塗膜除去調査設計業務 （北内谷1号橋）	熊本県山都町	約3ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札	令和7年度 第1四半期 （概ね5月）	
12	林道測量設計業務 （一ツ瀬林道（米良都橋））	宮崎県西都市	約4ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第2四半期 （概ね7月）	
13	林道測量設計業務 （柵野林道）	鹿児島県さつま町	約4ヶ月	建設コンサルタント	測量・設計	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和7年度 第2四半期 （概ね7月）	

（注） 1. 令和6年度当初予算等が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。
2. 実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。