

令和 3 年度 福岡森林管理署公共工事発注見通し（発注予定情報）

令和 3 年 1 2 月 2 3 日

福岡森林管理署長 佐藤 肇

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の需要見込量 |
|----|------------|-----------|--------|------------|---|----------------------|------------------------|--|
| 1 | 小峠林道改良工事 | 福岡県豊前市 | 約 6 ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m、延長80m (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第 4 四半期 (概ね 3 月を予定) | コンクリート路面工約270m ² 間知ブロック約80m ² |
| 2 | 経読林道改良工事 | 福岡県豊前市 | 約 4 ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m、延長300m (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 | 第 4 四半期 (概ね 3 月を予定) | 簡易舗装工 (アスファルト) 約1000m ² |
| 3 | 内住林道災害復旧工事 | 福岡県飯塚市 | 約 4 ヶ月 | 災害復旧 工事 | 幅員3.6m、延長21m (工事発注規模) 1200万未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第 4 四半期 (概ね 3 月を予定) | 擁壁工外 |
| 4 | 深倉林道災害復旧工事 | 福岡県田川郡添田町 | 約 3 ヶ月 | 災害復旧 工事 | 幅員3.6m、延長31m (工事発注規模) 1200万未満 | 一般競争入札 | 第 4 四半期 (概ね 3 月を予定) | 擁壁工外 |
| 5 | 内浦林道災害復旧工事 | 福岡県朝倉郡東峰村 | 約 7 ヶ月 | 災害復旧 工事 | 幅員3.6m、延長41m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第 4 四半期 (概ね 3 月を予定) | 擁壁工外 簡易法枠工外 |

(注) この発注見通し（発注予定情報）の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

- ①令和3年度補正予算(当初予算)が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
- ②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。