令和　３年度　福岡森林管理署公共工事発注見通し

令和　３年　６月　９日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長　　佐藤　肇

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備　考
1	台山林道新設工事	福岡県朝倉郡東峰村	約８ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長180m （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第２四半期 （概ね７月を予定）	土工	
2	寒田林道118支線改良工事	福岡県築上郡築上町	約６ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長500m （工事発注規模） 1200万未満	一般競争入札	第２四半期 （概ね７月を予定）	簡易舗装外	
3	小峠林道改良工事	福岡県豊前市	約５ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長300m （工事発注規模） 1200万未満	一般競争入札	第２四半期 （概ね７月を予定）	簡易舗装外	
4	椎原林道改良工事	福岡県福岡市	約６ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長500m （工事発注規模） 1200万未満	一般競争入札	第２四半期 （概ね７月を予定）	簡易舗装外	
5	経読林道改良工事	福岡県豊前市	約５ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長300m （工事発注規模） 1200万未満	一般競争入札	第２四半期 （概ね８月を予定）	簡易舗装外	
6	深倉林道改良工事	福岡県田川郡添田町	約６ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長300m （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第２四半期 （概ね８月を予定）	簡易舗装外	