

令和6年4月18日

令和6年度 福岡森林管理署 造林事業等発注見通し

分任支出負担行為担当官

福岡森林管理署長 井上 康之

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	水浦国有林造林事業 (地拵作業外4)請負	福岡県朝倉郡東峰村 水浦国有林2026は1林小班外2	約5ヶ月	地拵作業 植付作業 改植地拵作業 改植植付作業 獣害防止ネット設置	地 拵:4.05ha 植 付:4.05ha 改植地拵:5.45ha 改植植付:5.45ha 設置延長:2600m	総合評価落札方式	第3四半期	ネット延長については 新植箇所:1100m 改植箇所:1200m、300m 3か所の合計延長。

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。