

令和8年3月13日

令和8年度 福岡森林管理署 素材生産事業発注予定情報

福岡森林管理署長 平井 郁明

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	作業概要	入札及び契約方式	入札予定時期	備考
1	森林整備事業	大平国有林3045と林小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 【面積7.76ha 生産量500m ³ 】	総合評価落札方式	令和8年度 第1四半期 (4月予定)	
2	森林整備事業	台山国有林2004い林小班外	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 【面積28.51ha 生産量1,700m ³ 】	総合評価落札方式	令和8年度 第1四半期 (5月予定)	
3	森林整備事業	古月山国有林3098は林小班外	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 【面積26.59ha 生産量2,700m ³ 】	総合評価落札方式	令和8年度 第1四半期 (5月予定)	
4	森林整備事業	国見山国有林1119い1林小班外	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 【面積21.30ha 生産量1,100m ³ 】	総合評価落札方式	令和8年度 第1四半期 (5月予定)	
4	森林整備事業	小峠谷国有林1134と林小班	約9ヶ月	誘導伐：密着造林型 【一貫作業】	複層伐及び複層伐作業に必要な作業路開設一式 【面積2.15ha 生産量840m ³ 】	総合評価落札方式	令和8年度 第1四半期 (5月予定)	

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合がある。