

令和3年度 長崎森林管理署公共工事発注見通し

令和3年12月10日

分任支出負担行為担当官  
長崎森林管理署長 高木 敏

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	南河内林道改良工事	長崎県大村市黒木町	約5ヶ月	林道工事	改良工事、幅員3.6m、延長500m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	コンクリート舗装工
2	南河内10林道新設工事	長崎県大村市中岳町	約7ヶ月	林道工事	新設工事、幅員3.6m、延長500m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	ブロック積(1型)約200m <sup>2</sup> コンクリート擁壁約3m <sup>3</sup> 再生クラッシュヤーン約360m <sup>3</sup>
3	以下余白							
4								
5								
6								

(注)この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

以下余白