

令和4年度 長崎森林管理署公共工事発注予定情報(治山工事)

令和4年11月9日

長崎森林管理署長 高木 敏

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	安中温泉岳治山工事(航空実播工)	長崎県 島原市	約5ヶ月	治山工事	航空実播工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和4年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	約8.0ha	
2	三会温泉岳治山工事3	長崎県 島原市	約10ヶ月	治山工事	床固工・護岸工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和4年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約1,000m3	
3	島原温泉岳治山工事(5溪)	長崎県 島原市	約10ヶ月	治山工事	床固工・護岸工・帯工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約770m3	

(注) 1. 令和4年度補正予算が成立し、予算示達がなされ効力を有することを条件とするものである。
 2. 実際の発注時期等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

位置図

治山事業予定箇所位置図



安中温泉岳治山工事 (航空実播工)

全景

治山事業予定箇所位置図


施工箇所

安中温泉岳治山工事（航空実播工）



位置図

治山事業予定箇所位置図



三会温泉岳治山工事3

位置図

治山事業予定箇所位置図



護岸工予定箇所

島原温泉岳治山工事 (5溪)