

令和4年度 長崎森林管理署公共工事発注見通し

令和4年10月 5日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 高木 敏

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	神浦林道災害復旧工事	長崎県長崎市神浦扇山町	約4ヶ月	林道工事	災害復旧工事、幅員3.6m、延長65m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	アンカー式ブロック積工1200型 約66m ² アンカー式ブロック積工1500型 約99m ²
2	南河内10林道新設工事	長崎県大村市中岳町	約7ヶ月	林道工事	新設工事、幅員3.6m、延長500m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	ブロック積(1型)約200m ² コンクリート擁壁約3m ³ 再生クラッシャーラン約360m ³
3	戸ノ久保林道改良工事	長崎県東彼杵郡東彼杵町	約5ヶ月	林道工事	改良工事、幅員3.6m、延長300m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	取り止め	コンクリート舗装工 コンクリート擁壁工
4	西郷林道改良工事	長崎県雲仙市瑞穂町	約4ヶ月	林道工事	改良工事、幅員3.6m、延長100m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	コンクリート舗装工 コンクリート擁壁工
5	広河原林道改良工事	長崎県雲仙市小浜町	約4ヶ月	林道工事	改良工事、幅員3.6m、延長700m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	コンクリート舗装工
6	国見岳1118林道新設工事	長崎県佐世保市世知原町	約7ヶ月	林道工事	新設工事、幅員3.6m、延長1000m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	コンクリート舗装工

(注)この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。