

令和6年度 長崎森林管理署公共工事発注見通し（治山事業）

令和6年12月18日

分任支出負担行為担当官

長崎森林管理署長 黒木 興太郎

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備 考
1	小浜温泉岳治山工事(103)	長崎県 雲仙市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工,資材運搬路 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	コンクリート 約420m ³	
2	建設機械借上単価契約(眉山)	長崎県 島原市	約12ヵ月	治山工事	路面補修及び土砂撤去 (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	契約済		
3	大星山治山工事	長崎県 対馬市	約8ヵ月	治山工事	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	コンクリート 約330m ³	
4	島原温泉岳治山工事(4溪)	長崎県 島原市	約12ヵ月	治山工事	コンクリート導流堤 (工事発注規模) 2億円～2億5000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約3,100m ³	余裕期間設定
5	島原温泉岳治山工事(杉の元)	長崎県 島原市	約10ヵ月	治山工事	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約1,314m ³	令和6年度補正 余裕期間設定



（注） この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

実際の発注時期が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

治山事業予定箇所位置図

島原温泉岳治山工事4 溪

導流堤 予定箇所



治山事業予定箇所位置図

島原温泉岳治山工事（杉の元）

