

令和8年度 長崎森林管理署公共工事発注見通し(発注予定情報) (林道事業)

令和8年3月26日

長崎森林管理署長 瀨本 高光

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 及 び 契 約 方 法	入 札 を 行 う 時 期	主 要 建 設 資 材 の 需 要 見 込 量	備 考
1	戸ノ久保林道改良工事	長崎県東彼杵郡東彼杵町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長284m (工事発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	ジオセル砕石舗装工 640.0m <sup>2</sup> 特殊セメント封入布水路工 200.0m 外	
2	万助山64林道改良工事	長崎県西海市大瀬戸町	約4か月	林道工事	幅員3.6m、延長40m (工事発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	ブロック積工Ⅰ 48.0m <sup>2</sup> ブロック積工Ⅱ 58.6m <sup>2</sup> 外	
3	有明林道1災害復旧工事	長崎県対馬市厳原町	約4か月	林道工事	幅員3.6m、延長56m (工事発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	擁壁工 40.0m <sup>3</sup> コンクリート路面工 43.0m <sup>2</sup> 外	
4									
5									
6									

※この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

※令和8年度予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。

※実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合もあること。