

令和4年1月5日

令和3年度 佐賀森林管理署 素材生産発注見通し(発注予定情報)

佐賀森林管理署長 白石 健二

番号	事業名称	事業実施場所	実施期間	作業種類	事業概要	入札・契約方式	入札予定時期	備考
1	森林整備事業	佐賀県三養基郡みやき町大字蓑原 小石谷国有林8そ林小班外	約12ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 【面積 19.18ha 生産量 1,100m <sup>3</sup> 】	総合評価落札方式	令和3年度 第4四半期 (2月予定)	
2	森林整備事業	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大字松隈 松隈九瀬谷国有林16く林小班外	約12ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 【面積 18.65ha 生産量900m <sup>3</sup> 】	総合評価落札方式	令和3年度 第4四半期 (2月予定)	存置型 54.12ha
3	森林整備事業	佐賀県唐津市相知町大字佐里 岸岳国有林101わ林小班外	約12ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 【面積 28.88ha 生産量1,400m <sup>3</sup> 】	総合評価落札方式	令和3年度 第4四半期 (2月予定)	存置型 18.56ha

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合があること。