


令和3年4月13日

令和3年度 熊本森林管理署 公共工事発注見通し(林道工事)

分任支出負担行為担当官

熊本森林管理署長 川畑 充彰



番号	工事名称	施工場所	期間	種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	吉無田林道(小谷側)改良工事	熊本県 上益城郡 御船町	約6ヶ月	林道工事	延長約1000m、幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円 ～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期(概ね6 月を予定)	コンクリート舗装、アスファルト舗装等、 数量は未定
2	八方ヶ岳林道改良工事	熊本県 山鹿市 菊鹿町	約8ヶ月	林道工事	延長約500m、幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円 ～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期(概ね7 月を予定)	擁壁工、アスファルト舗装等、数量 は未定
3	水源林道改良工事	熊本県 阿蘇市	約6ヶ月	林道工事	延長約700m、幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円 ～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期(概ね7 月を予定)	擁壁工、コンクリート舗装工、アスファル ト舗装、法面工外、数量は未定
4	大矢1007林道新設工事	熊本県 山都町	約6ヶ月	林道工事	延長約300m、幅員3.5m (工事発注規模) 1,200万円 ～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期(概ね7 月を予定)	切土工、盛土工、残土処理工 等、数量は未定
5	阿蘇深葉10林道新設工事	熊本県 阿蘇市	約6ヶ月	林道工事	延長約220m、幅員3.5m (工事発注規模) 1,200万円 ～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期(概ね7 月を予定)	切土工、盛土工、残土処理工 等、数量は未定
6	檜畑作業道新設工事	熊本県 菊池市	約6ヶ月	林道工事	延長約320m、幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円 ～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期(概ね7 月を予定)	切土工、盛土工、残土処理工 等、数量は未定
7	茂田井林道災害復旧工事1	熊本県 山鹿市 鹿北町	約6ヶ月	林道工事	延長約92m、幅員3.6m(工 事発注規模) 1,200万円～ 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期(概ね8 月を予定)	簡易舗装工(アスファルト)59.4m ² 、 コンクリート擁壁184.9m ³ 、コンクリートブ ロック積184.3m ² 、溝渠工15.0m外
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。