

令和4年度 熊本森林管理署 素材生産及び造林等事業発注見通し(発注予定情報)

令和4年12月16日

熊本森林管理署長 井上 智晴

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	備考(数量)
1	森林整備事業	大野国有林1130林班い4小班外	約12ヶ月	(誘導伐・密着造林型)	带状複層伐及び带状複層伐に必要な作業路開設一式・植付・獣害防止ネット	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R4第4四半期 (概ね2月を予定)	1,920m <sup>3</sup>
2	森林整備事業	阿蘇深葉国有林16林班は小班外	約12ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R4第4四半期 (概ね3月を予定)	2,380m <sup>3</sup>
3	森林整備事業	九万岳国有林186林班に小班外	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R4第4四半期 (概ね3月を予定)	740m <sup>3</sup>
4	森林整備事業	七郎次国有林1079林班つ小班外	約12ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R4第4四半期 (概ね3月を予定)	2,750m <sup>3</sup>
5	森林整備事業	阿蘇深葉国有林15林班い小班外	約12ヶ月	(誘導伐・密着造林型)	带状複層伐及び带状複層伐に必要な作業路開設一式・植付・獣害防止ネット	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R4第4四半期 (概ね3月を予定)	910m <sup>3</sup>
6	森林整備事業	吉原国有林38林班い小班外	約12ヶ月	(誘導伐・密着造林型)	带状複層伐及び带状複層伐に必要な作業路開設一式・植付	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R4第4四半期 (概ね3月を予定)	1,500m <sup>3</sup>
7	造林事業	菊池深葉国有林2林班つ小班外	約10ヶ月	地拵・植付・獣害防止ネット設置		一般競争入札 (総合評価落札方式)	R4第4四半期 (概ね3月を予定)	27ha

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に取消、変更又は追加することがあり得る。

令和4年度補正予算又は令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。