

令和4年度 熊本森林管理署公共工事発注見通し（発注予定情報・林道工事）

令和4年3月23日

熊本森林管理署長

川畑 充郎

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札予定時期	主要工種等
1	大矢8支線林道改良工事	熊本県 山都町	約6ヶ月	林道工事	延長1000m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	令和4年第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート路面工、アスファルト舗装工、コンクリートブロック積等、数量は未定
2	大矢1007林道新設及び改良工事	熊本県 山都町	約7ヶ月	林道工事	延長600m 幅員3.5m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	令和4年第1四半期 (概ね6月を予定)	切土、盛土、残土処理、路盤工、コンクリートブロック積、コンクリート路面工等、数量は未定
3	吉無田林道（小谷側） 1130支線改良工事	熊本県 阿蘇郡 西原村	約7ヶ月	林道工事	延長960m 幅員3.5m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	令和4年第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート路面工、アスファルト舗装工、丸太法面保護工等、数量は未定
4	名連川林道改良工事	熊本県 山都町	約4ヶ月	林道工事	延長960m 幅員3.5m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	令和4年第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート路面工、アスファルト舗装工、コンクリートブロック積等、数量は未定
5	茂田井林道災害復旧工事	熊本県 山鹿市 鹿北町	約7ヶ月	林道工事	延長87.6m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	令和4年第2四半期 (概ね8月を予定)	残土処理253m ³ 、崩土石除去56m ³ 、路盤工258m ² 、モルタル吹付436.2m ² 、コンクリート擁壁40.8m ³ 、アンカー式ブロック積77.5m ² 外
6	八方ヶ岳林道改良工事	熊本県 山鹿市 菊鹿町	約7ヶ月	林道工事	延長278.9m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	令和4年第2四半期 (概ね8月を予定)	切土128m ³ 、崩土石除去276m ³ 、残土処理404m ³ 、支障木処理1436m ² 、簡易舗装工(アスファルト)827.8m ² 、コンクリート路面工203.9m ² 、コンクリート擁壁工330.8m ³ 外

(注) この発注見通し（発注予定情報）の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。