

令和5年度 熊本森林管理署公共工事発注見通し（発注予定情報・林道工事）

令和5年12月14日

熊本森林管理署長

井上 智晴

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札予定時期	主要工種等
1	菅林道改良工事	熊本県 山都町	約9ヶ月	林道工事	延長275m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	令和5年度第4四半期 (概ね3月を予定)	擁壁工(数量は未定)
2	吉無田林道災害復旧工事	熊本県 西原村	約12ヶ月	林道工事	延長116.5m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	令和5年度第4四半期 (概ね3月を予定)	災-1 床掘1131m <sup>3</sup> . 埋戻649m <sup>3</sup> . 残土 297m <sup>3</sup> . コンクリート擁壁487m <sup>3</sup> . コンクリート 路面工59m <sup>2</sup> . ガートレール31m 災-2 床掘1744m <sup>3</sup> . 埋戻972m <sup>3</sup> . 残土 296m <sup>3</sup> . コンクリート擁壁609m <sup>3</sup> . コンクリート 路面283m <sup>2</sup> . ガートレール77m
3	吉無田林道(小谷側)災害復旧工事	熊本県 御船町	約9ヶ月	林道工事	延長155m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	令和5年度第4四半期 (概ね3月を予定)	災-1 床掘177m <sup>3</sup> . 埋戻80m <sup>3</sup> . 残土 475m <sup>3</sup> . コンクリート擁壁26m <sup>3</sup> . コンクリート ブロック積16m <sup>2</sup> . コンクリート路面工 248m <sup>2</sup> . フノ籠99m 災-2 床掘448m <sup>3</sup> . 埋戻159m <sup>3</sup> . 残土 158m <sup>3</sup> . コンクリート擁壁142m <sup>3</sup> . コンクリート 路面99m 災-3 床掘109m <sup>3</sup> . 埋戻39m <sup>3</sup> . 残土19m <sup>3</sup> . コンクリート擁壁26m <sup>3</sup> . 路盤工45m <sup>2</sup>

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。