

令和5年度 熊本森林管理署公共工事発注見通し（林道工事）

令和5年4月6日  
分任支出負担行為担当官  
熊本森林管理署長 井上 智晴

熊本森林  
管理署分任  
支出負担  
担当官

主査 五種 等

| 番号 | 事業の名称                    | 事業実施場所  | 実施期間 | 作業の種類 | 事業概要   | 入札及び契約方法           | 入札予定時期                  |   |
|----|--------------------------|---------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---|
| 1  | 水源林道改良工事                 | 熊本県 阿蘇市 | 約6ヶ月 | 林道工事  | 延長70m 幅員3.6m<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満  | 一般競争入札<br>(総合評価方式) | 令和5年度第1四半期<br>(概ね6月を予定) | コンクリート擁壁工 98m <sup>3</sup><br>モルタル吹付工 654m <sup>2</sup> 外   |
| 2  | 柏川林道改良工事                 | 熊本県 美里町 | 約8ヶ月 | 林道工事  | 延長36m 幅員3.6m<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億円未満      | 一般競争入札<br>(総合評価方式) | 令和5年度第2四半期<br>(概ね7月を予定) | 床堀853m <sup>3</sup> 、埋戻205m <sup>3</sup> 、アンカー式<br>7'ロック積116.3m <sup>2</sup> 、補強土壁<br>286m <sup>2</sup> 、コンクリート路面工76.4m <sup>2</sup> 、<br>切土269m <sup>3</sup> 、盛土684m <sup>3</sup> 、純盛土<br>429m <sup>3</sup> 、資材運搬路25m外         |
| 3  | 吉無田林道（小谷側）<br>1130支線改良工事 | 熊本県 西原村 | 約6ヶ月 | 林道工事  | 延長420m 幅員3.5m<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価方式) | 令和5年度第1四半期<br>(概ね6月を予定) | アスファルト舗装外 数量は未<br>定   |
| 4  | 内大臣林道災害復旧工事              | 熊本県 山都町 | 約7ヶ月 | 林道工事  | 延長73m 幅員4.6m<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満  | 一般競争入札<br>(総合評価方式) | 令和5年第1四半期<br>(概ね6月を予定)  | 床堀582m <sup>3</sup> 、埋戻231m <sup>3</sup> 、崩土石<br>除去68m <sup>3</sup> 、残土処理462m <sup>3</sup> 、井<br>桁擁壁116.5m <sup>2</sup> 、かご枠工101個<br>等  |
| 5  | 大矢1007林道新設工事             | 熊本県 山都町 | 約7ヶ月 | 林道工事  | 延長450m 幅員3.5m<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価方式) | 令和5年第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 切土、盛土、残土処理、路盤工<br>等、数量は未定   |
| 6  | 八方ヶ岳林道改良工事               | 熊本県 山鹿市 | 約6ヶ月 | 林道工事  | 延長82m 幅員3.6m<br>(工事発注規模)<br>1,200万円～4,000万円未満  | 一般競争入札<br>(総合評価方式) | 令和5年第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 切土40m <sup>3</sup> 、床堀548m <sup>3</sup> 、埋戻<br>262m <sup>3</sup> 、残土処理514m <sup>3</sup> 、コンクリート<br>擁壁199m <sup>3</sup> 、アスファルト舗装<br>294m <sup>2</sup> 等   |
| 7  | 黒峰林道災害復旧工事               | 熊本県 山都町 | 約8ヶ月 | 林道工事  | 延長275m 幅員3.6m<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億円未満     | 一般競争入札<br>(総合評価方式) | 令和5年第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 切土168m <sup>3</sup> 、盛土182m <sup>3</sup> 、床堀<br>181m <sup>3</sup> 、埋戻34m <sup>3</sup> 、残土処理<br>974m <sup>3</sup> 、7'ロック積119m <sup>2</sup> 、コンクリート<br>擁壁49m <sup>3</sup> 、井桁擁壁323m <sup>2</sup> 、コン<br>クリート舗装890m <sup>2</sup> 等 |
|    |                          |         |      |       |  |                    |                         |   |
|    |                          |         |      |       |  |                    |                         |   |
|    |                          |         |      |       |  |                    |                         |   |

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。