

令和5年度 熊本森林管理署 素材生産及び造林等事業発注見通し(発注予定情報)

令和5年1月12日

熊本森林管理署長 井上 智晴

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	備考(数量)
1	森林整備事業	上威国有林42林班よ小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5第一四半期 (概ね4月を予定)	3,990m ²
2	森林整備事業	大矢国有林1005林班い小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5第一四半期 (概ね5月を予定)	2,300m ²
3	森林整備事業	福連木国有林321林班る小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5第一四半期 (概ね5月を予定)	2,100m ²
4	森林整備事業	菊池深葉国有林1林班ろ1小班外	約7ヶ月	下刈・つる切・除伐		一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5第一四半期 (概ね5月を予定)	228ha
5	森林整備事業	向原国有林1142林班に4小班外	約5ヶ月	下刈		一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5第一四半期 (概ね5月を予定)	64ha
6	森林整備事業	菊池深葉国有林2林班ほ小班外	約6ヶ月	地拵・植付・獣害防止ネット設置		一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5第三四半期 (概ね10月を予定)	21ha
7	森林整備事業	上大矢国有林1149林班り小班外	約6ヶ月	地拵・植付・獣害防止ネット設置		一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5第三四半期 (概ね10月を予定)	16ha

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に取消、変更又は追加することがあり得る。

令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。