

# 令和3年度 熊本南部森林管理署公共工事発注見通し(治山工事)

令和 3年 8月31日

分任支出負担行為担当官  
熊本南部森林管理署長

赤星 良治

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要 (工事発注規模)	入札及び契約方法	入札予定時期	主要建設資材見込み量	備考
1	馬石治山工事	熊本県八代市	約5ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 (4,000万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	吹付工等	
2	湯前3治山工事 (関連災)	熊本県球磨郡湯前町	約6ヶ月	治山工事	溪間工3基・護岸工1基 (4,000万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	生コンクリート 約800m <sup>3</sup> 鋼材84.0t	横谷3地区 仁原地区
3	湯前2治山工事 (関連災)	熊本県球磨郡湯前町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基・山腹工1箇所 (4,000万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約950m <sup>3</sup>	横谷2地区
4	椎葉治山工事 (関連災)	熊本県球磨郡相良村	約6ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (4,000万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	生コンクリート 約1,000m <sup>3</sup>	椎葉1地区 椎葉2地区
5	高塚治山工事 (関連災)	熊本県人吉市	約5ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 (4,000万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	かご枠土留工等	高塚地区
6	市房治山工事 (関連災)	熊本県球磨郡水上村	約6ヶ月	治山工事	溪間工 2箇所 (4,000万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	生コンクリート 約1,300m <sup>3</sup>	市房地区
7	湯前治山工事 (2022)	熊本県球磨郡湯前町	約5ヶ月	治山工事	溪間工 2箇所 (1,200万円～4千万円未 満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	生コンクリート 約400m <sup>3</sup>	
8	湯前治山工事 (2023)	熊本県球磨郡湯前町	約5ヶ月	治山工事	溪間工 2箇所 (1,200万円～4千万円未 満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	生コンクリート 約340m <sup>3</sup>	
9	高塚治山工事	熊本県球磨郡多良木町	約5ヶ月	治山工事	溪間工 2箇所 (1,200万円～4千万円未 満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	生コンクリート 約450m <sup>3</sup>	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。