

令和6年度 熊本南部森林管理署公共工事発注見通し(発注予定情報)

令和6年12月4日

熊本南部森林管理署長 高木 周一


工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事・事業概要 (工事発注規模)	入札及び契約方法	入札予定時期	主要建設資材見込み量	備考
1	皆越地区治山工事1	熊本県球磨郡あさぎり町	約8ヶ月	治山	溪間工 1基 (1,200万円～4,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	鋼材 23.97t	契約済
2	折戸地区治山事業	熊本県球磨郡湯前町	約4ヶ月	治山	本数調整伐 11.49ha、 筋工400m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)		契約済
3	折戸地区治山工事5	熊本県球磨郡湯前町	約8ヶ月	治山	溪間工 1基 (4,000万円以上～1億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約400m <sup>3</sup>	契約済
4	皆越地区治山工事2	熊本県球磨郡あさぎり町	約9ヶ月	治山	溪間工 1基 (4,000万円以上～1億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	鋼材 26.13t	追加
5	折戸地区治山工事6	熊本県球磨郡湯前町	約8ヶ月	治山	溪間工 1基 (1,200万円～4,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約230m <sup>3</sup>	追加

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

①令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。

②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。

令和6年度  
治山工事予定箇所  
位置図(2-1)



令和6年度  
治山工事予定箇所  
位置図(2-2)

