

令和3年度 大分西部森林管理署 公共工事契約状況

令和4年3月8日

分任支出負担行為担当官
大分西部森林管理署長 津脇 晋嗣

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工事概要	入札方式
兵戸山林道災害復旧工事		大分県日田市上津江町川原	林道工事	災害復旧工事 延長 311.2m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
14,395,000円	12,554,120円	令和4年3月8日	熊本市西区花園4-8-6 大政建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
14,100,000円	令和2年4月	令和4年7月			

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争契約参加資格審査会結果取りまとめ表」(別添1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

別添

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和4年1月27日

分任支出負担行為担当官
大分西部森林管理署長 津脇 晋嗣

1 工事概要

（1）工事名 兵戸山林道災害復旧工事

（2）工事場所 大分県日田市上津江町川原（水源かん養保安林）

（3）工事内容 延長 311.2m 幅員 3.6m
土工 切土工 182.0m³ 盛土工 21.0m³ 残土処理工 161.0m³
溝渠工 鉄筋コンクリート横断溝150S型 18.5m

（4）工期 契約締結日の翌日から令和4年7月27日まで
（工期は、「4週8休」を標準として設定）
令和4年4月1日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

（5）本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。

（6）本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

（7）本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

（8）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

（9）本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）である。

契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

- (10) 本工事は、令和3年3月1日以降の労務単価を適用して予定価格を積算していることから、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定された場合、特例措置に基づく請負代金の変更が可能となる場合があります。

決定された場合は九州森林管理局ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327

でお知らせするのでご確認ください。

- (11) 本工事は、令和3年4月1日に適用される前の森林整備保全事業設計積算要領（平成12年3月31日付け12林野計第138号林野庁長官通知）等に基づく予定価格により入札を執り行うものであるが、令和3年3月31日に「令和3年4月以降に適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」（令和3年3月31日付け2林整計第874号林野庁森林整備部計画課長通知）が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

変更後の請負代金額等＝ $P_{\text{新}} \times k$

この式において、「 $P_{\text{新}}$ 」及び「 k 」は、それぞれ以下を表すものとする。

$P_{\text{新}}$ ：新積算要領等により積算された予定価格（単価は入札時の予定価格算出に用いたものとする）

k ：当初契約の落札率

- (12) 本工事は、翌年度にわたる債務負担に係る承認を得、予算執行手続きが整ったことを条件とする工事であり、入札日までに予算執行手続きが整わなかった場合は、本工事の入札の執行を中止する場合がある。

2 競争参加資格

- (1) 「予算決算及び会計令」（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るB、C又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、D等級においては資格点数が1,000点以上の格付者であること。（「会社更生法」（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申

立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)

- (3)「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。

- (4)平成18年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあつては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・森林土木工事：①治山関係事業(溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事
②林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③林道規定に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事
のうち、いずれかの工事

- (5)「建設業法」(昭和24年法律第100号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。

- ① 技術士(建設部門又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。))、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士(森林土木部門に限る。)以上の資格を有する者であること。
② 平成18年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期(余裕期間は除く)のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

ア 主任（監理）技術者

イ 主任（監理）技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・森林土木工事：①治山関係事業（渓間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
②林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事
のうち、いずれかの工事

③ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が10km程度又は移動時間60分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則3件程度とする。（監理技術者には適用しない）

（6）競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

（7）森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去2年間（平成31年4月1日から令和3年3月31日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。

（8）上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事情面において関連がある建設業者でないこと。

（9）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）

(入札説明書を参照のこと。)

(10)「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。

- ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
- ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
- ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等

工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。(ただし、適用除外者は除く。)

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：令和4年1月28日から令和4年2月10日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
- ② 場 所：〒877-0011 大分県日田市中城町1-1
大分西部森林管理署 総務グループ
電話 0973-23-2161
- ③ そ の 他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去2年間（平成31年4月1日から令和3年3月31日まで）に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 上記3(1)の総合評価資料により示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。
- ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 施工能力等に関する事項
- ② 信頼性・社会性に関する事項
- ③ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大30点の加算点、③の項目で最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（ $\text{評価値} = \{(\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格})\}$ ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適當であると認められるときは、入札価

格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

（1）担当部局

〒877-0011 大分県日田市中城町1-1
大分西部森林管理署 総務グループ
電話 0973-23-2161

（2）入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和4年1月27日から令和4年3月2日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで（12時から13時までを除く。）とする。

- ② 場所

〒877-0011 大分県日田市中城町1-1
大分西部森林管理署 総務グループ
電話 0973-23-2161

- ③ 図面類は閲覧によること。

- ④ 配布資料は無料である。

（3）入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和4年3月3日13時30分。
- ② 紙入札方式により入札の締切りは、令和4年3月3日13時30分とし、大分西部森林管理署会議室において入札。
- ③ 開札は、令和4年3月3日13時35分に、大分西部森林管理署会議室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

（1）手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行日田代理店）。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 大分西部森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否

作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記5(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記２（２）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３（２）により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

（１０）申請書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

（１１）施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

（１２）本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成１６年７月 林野庁）による。

（１３）本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。

詳しくは当森林管理局のホームページ

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

をご覧ください。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

（１４）農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成１９年農林水産省訓令第２２号）第１０条及び第１１条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規定第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表します。

（不当な働きかけ）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれの

ある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

をご覧ください。

- (15) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(別添1)

兵戸山林道災害復旧工事

競争契約参加資格審査会結果取りまとめ表

[illegible]

(別添2)

入札執行調書

大分西部森林管理署

[illegible]

※ 評価値は「(標準点+加算点)÷入札価格(千万円単位)」により算出している。

開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

入札執行官 農林水産技官 津脇 晋嗣

立 会 職 員 農林水産技官 森本 明

確認職員 農林水産技官 白石 裕次

(別添3)

本工事費内訳表

工事名 兵戸山林道災害復旧工事

大分西部森林管理署 本署

[illegible]

明 細 表

1	土工	点在箇所A					
コードNo	(構造) L=500m W=3.6m	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		大分西部森林管理署	本署	大分	63	津江	514
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単価	金 額	備 考
78	[施工々種]		3.00	工種	0	0	
7001	礫質土切土	制限の有無:無 障害無し	182.00	m3	290	52,780	
7002	運搬盛土 100m	改良災害用	21.00	m3	1,227	25,767	
7003	残土処理 100m	改良災害用	161.00	m3	517	83,237	
頁 計						161,784	
計						[161784]	
割出単価						161,000	
						53,666	
(備考)	金額計の内	労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)				6,370	
	金額計の内	労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)				55,321	
	金額計の内	形成材料				0	
	金額計の内	機械賃料 週休2日補正係数(1.04)				21,721	

明 細 表

2	舗装工	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	サブブロック		
		大分西部森林管理署	本署	大分	63	津江	514
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		1.00	工 種	0	0	
7007	簡易舗装工(アスファルト)	表層厚4cm	2,055.50	m2	2,565	5,272,357	
頁 計						5,272,357	
計						[5272357]	
割出単価						5,272,000	
(備考)	金額計の内	労務費(運転手・助手外)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)		380,268	
	金額計の内	労務費(運転手・助手)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)		351,491	
	金額計の内	形成材料				4,304,217	
	金額計の内	機械賃料	週休2日補正係数(1.04)			80,165	

明 細 表

3	溝渠工	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	サブブロック		
		大分西部森林管理署	本署	大分	63	津江	514
単価No	名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
78	[施 工 々 種]		1.00	工種	0	0	
7008	鉄筋コンクリート横断溝 150S型	コンクリート路面工と組合せ	18.50	m	9,075	167,887	
頁 計						167,887	
計						[167887]	
割出単価						167,000	
						167,000	
(備考)	金額計の内	労務費(運転手・助手外)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)		15,189	
	金額計の内	労務費(運転手・助手)	労務補正率(0%)	週休2日補正係数(1.05)		962	
	金額計の内	形成材料				143,745	
	金額計の内	機械賃料	週休2日補正係数(1.04)			7,456	

明 細 表

4	その他工	点在箇所A					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	サブブロック		
		大分西部森林管理署	本署	大分	63	津江	514
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
78	[施 工 々 種]		3.00	工種	0	0	
7009	簡易舗装破碎工(アスファルト)	アスファルト破碎 t=4cm	2,055.50	m2	164	337,102	
7010	簡易舗装切断(アスファルト)	アスファルト破碎 t=4cm	29.90	m	526	15,727	
7011	産廃運搬費 34,000m	アスファルト殻 10t車	82.20	m3	7,890	648,558	
頁 計						1,001,387	
計						[1001387]	
割出単価						333,666	
(備考)	金額計の内	労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)				178,650	
	金額計の内	労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)				345,592	
	金額計の内	形成材料				37,471	
	金額計の内	機械賃料 週休2日補正係数(1.04)				41,110	

明 細 表

5	間接工事費・共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額		処分費等・飛行経費		親元、門前工場設置・製造製作する標準仕	
(構造)	T 直接工事費(+)	6,601,000	o 適用諸経費率			11 舗装工事	
	A 積上仮設費等(+)	193,000	a 原定率共通仮設費率(%)			16.66	
	S 対象額算定組込経費(+)		b 施工地域補正係数			1.3	
	H 対象額算定除外経費(-)		c 週休2日補正係数			1.04	
	P 定率仮設費算定対象額	6,794,000	d 採用仮設費率 $a * b * c$			22.53	
単価No	品名・名称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3702	産業処理費【見積単価】	アスファルト舗	82.20	m3	2,350	193,170	
	小計 (A積み上げ仮設費)	193170				193,000	
	定率現場環境改善費	$(T + S) * 1.7 \%$	1.00	式		112,000	
	小計	112000				112,000	
	定率共通仮設費	$P * 22.53 \%$	1.00	式		1,530,000	
	計					1,835,000	
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額				0 %割増	0	

明 細 表

6		間接工事費 現場管理費						
(構造)				(森林管理署名)	(事務所名)	マイナロカ	サファロカ	(ワロカ略称)
				大分西部森林管理署	本署	63	514	大分
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位
	現 場 管 理 費				1.0		式	-
	計							3,492,000
A 直接工事費 6,601,000 円								
B 純工事費				(支給品費等含まない)	8,436,000	円		
C 産業廃棄物処分費等						円		
D 現場管理費算定対象額				(B - C)	8,436,000	円		
E 現場管理費率				(Dで算定)	39.06	%	11 舗装工事	
F 施工時期補正 設定工期				(標準工期)	日	(137 日)	
G 冬期期間内工期					日			
H 級地区分補正係数					0.00			
I 冬期率 (I年度内工期率)				(G/F * 100)	0	%		
J 冬期補正率				(H * I / 100)	0.00	%		
K 真夏日					0	日		
L 真夏日率				(K/F * 100)	0	%		
M 熱中症対策補正率				(L * 1.2 / 100)	0.00	%		
N 施工地域補正係数					1.00			
O 週休2日補正係数					1.06			
P 補正現場管理費率				(E * N + (J + M)) * O	41.40	%	(J + Mの最大は2.0%)	
Q 算定現場管理費				(D * P / 100)	3,492,504	円		
R 端数切捨額				(千円止)	-504	円		
S 現場管理費				(Q + R)	3,492,000	円		
備考								

明 細 表

7	一般管理費等				
(構造) 計算内容は下記参照		(森林管理署名)	(事務所名)	(シロカ)	(サカシロカ)
		大分西部森林管理署	本署	63	514
					(シロカ略称)
単価No	名 称	規格	数量	単位	単 価
	一般管理費等		1.0	式	-
	計				2,467,000
<p>○ 工事原価 点在箇所A 11,928,000 円</p> <p>円 円 円 円 円 円 円 円 円 円</p> <p>A 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正) 11,928,000 円</p> <p>B 一般管理費等率 (Aで算定) 20.65 %</p> <p>C 補正係数 1.00</p> <p>D 補正一般管理費等率 (B * C) 20.65 %</p> <p>E 率部一般管理費等額 (A * D / 100) 2,463,132 円</p> <p>F 契約保証補正值 0.04 %</p> <p>G 契約保証補正額 (A * F / 100) 4,771 円</p> <p>H 算定一般管理費等 (E + G) 2,467,903 円</p> <p>I 採用一般管理費等 (千円止) 2,467,000 円</p>					
備考 係数は四捨五入 金額は切捨					

單 價 表

7001	礫質土切土				大分西部森林管理署 本署							
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位					
	制限の有無:無 障害無し		大分	63	津江	514	1 m3					
単価No	名	称	規	格	数	量	単	価	金	額	備	考
4355	掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH 地山 10,000m2未満	1.00	m3	285	285						

單 價 表

7002	運搬盛土 100m				大分西部森林管理署 本署									
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位							
局林2-1	改良災害用		大分	63	津江	514	1 m3							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6041	積込	砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH	地山 10,000m3未満	1.00	m3	48	48						
4372	ルーズ積込	砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH	ルーズ 10,000m2未満	1.00	m3	308	308						
4106	不整地運搬車運転経費		クローラ型油圧式	6.0t積	1/37.62	時間	9,594	255						
4106	不整地運搬車運転経費		クローラ型油圧式	6.0t積	1/37.62	時間	9,594	255						
4497	敷均し締固め(路体)		11t級BD(普通)		1.00	m3	331	331						

單 價 表

7003	残土処理 100m				大分西部森林管理署 本署							
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位					
局林2-1	改良災害用		大分	63	津江	514	1 m3					
単価No	名	称	規	格	数	量	単	価	金	額	備	考
6041	積込	砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.8BH	地山 10,000m3未満	1.00	m3	48	48				
4106	不整地運搬車運転経費		クローラ型油圧式	6.0t積	1/37.62	時間	9,594	255				
4493	敷均し(築堤・路体)		11t級BD(普通)		1.00	m3	200	200				

單 價 表

7004	不陸整正				大分西部森林管理署 本署		
コードNo	(構造) 車道・路肩部		メインブロック		サブブロック		作成単位
			大分	63	津江	514	1 m2
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8001	不陸整正	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	105	105	
計						105	
単 価						1.0 m2当り	105
単価の内労務費の金額						67	
単価の内形成材料の金額						9	
[摘要]							

單 價 表

[illegible]

單 價 表

[illegible]

单 价 表

[illegible]

单 价 表

7008 鉄筋コンクリート横断溝 150S型					大分西部森林管理署 本署		
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
局林1-1-9	コンクリート路面工と組合せ		大分	63	津江	514	1 m
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2831	鉄筋コンクリート横断溝	150S型	1.00	m	7,500	7,500	
2	普通作業員	令和3年3月労賃	0.03	人	16,800	504	
3011	トラッククレーン賃料	4.9t吊(ラジソフ型・油圧伸縮ソフ型)	0.01	日	36,000	360	
6125	基礎砕石工	20cm以下 0.80BH	0.51	m ²	724	369	
6001	床堀(砂・砂質土、粘性土、礫質土)	0.45BH 障害無	0.04	m ³	376	15	
3701	クラッシャーラン(再生)【見積単価】	40ー0mm	0.06	m ³	4,500	270	割増率20%
計						9,018	
単 価						1.0 m当り	9,018
単価の内労務費の金額						832	
単価の内形成材料の金額						7,770	
[摘要]							

單 價 表

7009	簡易舗装破碎工(アスファルト)				大分西部森林管理署 本署									
コードNo	(構造) アスファルト破碎 t=4cm		メインブロック		サブブロック		作成単位							
			大分	63	津江	514	1 m2							
単価No	名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
8004	舗装版破碎		施工パッケージ単価計算参照		1.00	m2		157	157					

單 價 表

7010	簡易舗装切断(アスファルト)				大分西部森林管理署 本署							
コードNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位					
	アスファルト破碎 t=4cm		大分	63	津江	514	1 m					
単価No	名	称	規	格	数	量	単	価	金	額	備	考
8005	舗装版切断		施工パッケージ単価計算参照		1.00	m	513	513				
										</		

單 價 表

[illegible]

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称			積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.		
不陸整正			m2	112.53	108.10	8001	施工パ-175-1		
条件区分									
補足材料の有無		無し							
補足材料平均厚さ		-							
補足材料		-							
機労材		代表規格				構成比	基準単価	大分	
K(機械)						*印:賃料	25.67		
	K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m					12.66	18,300	18,300
	K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m					9.81	13,600	13,600
	K3	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量8~20t				*	3.20	4,480	5,102
R(労務)							67.46		
	R1	運転手(特殊)					42.61	24,200	22,200
	R2	特殊作業員					13.11	24,600	19,700
	R3	普通作業員					9.55	21,500	16,800
	R4	土木一般世話役					2.19	24,700	23,500
Z(材料)							6.87		
	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油					6.87	116	130
	Z2	-					-		
	Z3	-					-		
	Z4	-					-		
S(市場単価)		-					-		
計算式									
<div>積算単価 = 112.53 × ((<div><div><div>12.66</div><div>100</div></div> × <div><div>18,300</div><div>18,300</div></div> + <div><div>9.81</div><div>100</div></div> × <div><div>13,600</div><div>13,600</div></div> + <div><div>3.20</div><div>100</div></div> × <div><div>5,306</div><div>4,480</div></div>) × <div><div>25.67</div><div>12.66 + 9.81 + 3.20</div></div></div><div>+ (<div><div>42.61</div><div>100</div></div> × <div><div>23,310</div><div>24,200</div></div> + <div><div>13.11</div><div>100</div></div> × <div><div>20,685</div><div>24,600</div></div> + <div><div>9.55</div><div>100</div></div> × <div><div>17,640</div><div>21,500</div></div> + <div><div>2.19</div><div>100</div></div> × <div><div>24,675</div><div>24,700</div></div>) × <div><div>67.46</div><div>42.61 + 13.11 + 9.55 + 2.19</div></div></div><div>+ (<div><div>6.87</div><div>100</div></div> × <div><div>130</div><div>116</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>--</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>--</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>--</div></div>) × <div><div>6.87</div><div>6.87 + -- + -- + --</div></div></div><div>+ <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>0</div></div> + <div><div>25.67</div><div>100</div></div> + <div><div>67.46</div><div>100</div></div> + <div><div>6.87</div><div>100</div></div> + <div><div>0.00</div><div>100</div></div>)</div></div> <div>積算単価 = 108.10</div>									
週休:4週8休以上									

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.
上層路盤(車道・路肩部)				m2	543.99	833.80	8002	施工パ-178-9
条件区分								
材料		再生粒度調整碎石 RM-40						
平均幅員		-						
1層当り平均仕上り厚		-						
全仕上り厚		実数入力:10cm						
施工区分		1層施工						
瀝青材料種類		-						
機労材		代表規格				構成比	基準単価	大分
K(機械)						*印:賃料	10.38	
	K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m					4.20	18,300
	K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m					3.25	13,600
	K3	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量8~20t				*	1.06	4,480
R(労務)							30.75	
	R1	運転手(特殊)					14.14	24,200
	R2	特殊作業員					4.97	24,600
	R3	普通作業員					4.74	21,500
	R4	土木一般世話役					1.36	24,700
Z(材料)							58.87	
	Z1	再生粒度調整碎石 RM-40 : 粒調碎石RM-40 見積価格 津江					56.09	240,000
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油					2.28	116
	Z3	-					-	
	Z4	-					-	
S(市場単価)		-					-	
計算式								
$ \begin{aligned} \text{積算単価} &= 543.99 \times \left\{ \left(\frac{4.20}{100} \times \frac{18,300}{100} + \frac{3.25}{100} \times \frac{13,600}{100} + \frac{1.06}{100} \times \frac{4,480}{100} \right) \times \frac{10.38}{100} \right. \\ &+ \left(\frac{14.14}{100} \times \frac{24,200}{100} + \frac{4.97}{100} \times \frac{24,600}{100} + \frac{4.74}{100} \times \frac{21,500}{100} + \frac{1.36}{100} \times \frac{24,700}{100} \right) \times \frac{30.75}{100} \\ &+ \left(\frac{56.09}{100} \times \frac{240,000}{100} + \frac{2.28}{100} \times \frac{116}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} \right) \times \frac{58.87}{100} \\ &+ \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{100} - \frac{10.38}{100} - \frac{30.75}{100} - \frac{58.87}{100} - \frac{0.00}{100} \left. \right\} \\ \text{積算単価} &= 833.80 \end{aligned} $								
週休:4週8休以上								

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称			積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.	
表層(車道・路肩部)			m2	1,527.80	1,623.00	8003	施工パー185-83	
条件区分								
平均幅員			3.0m超					
1層当り平均仕上り厚			実数入力:4cm					
材料			密粒度アスファルト混合物(20)					
瀝青材料種類			プライムコート PK-3					
機労材			代表規格			構成比	基準単価	大分
K(機械)						*印:賃料	1.58	
K1			アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)] 舗装幅2.3～6.0m			*	1.02	29,510 30,712
K2			ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m			*	0.16	4,480 4,972
K3			タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(2011年規制)] 質量13t			*	0.16	4,480 5,102
R(労務)							10.02	
R1			普通作業員				3.67	21,500 16,800
R2			特殊作業員				2.09	24,600 19,700
R3			運転手(特殊)				2.04	24,200 22,200
R4			土木一般世話役				0.69	24,700 23,500
Z(材料)							88.40	
Z1			アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20): 再生密粒度(20) 津江				80.30	487,500 528,000
Z2			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				7.54	92 99
Z3			軽油 1.2号 パトロール給油				0.48	116 130
Z4			-				-	
S(市場単価)			-				-	
計算式								
<div>積算単価 = 1,527.80 × { ($\frac{1.02}{100} \times \frac{31,940}{29,510} + \frac{0.16}{100} \times \frac{5,171}{4,480} + \frac{0.16}{100} \times \frac{5,306}{4,480}$) × $\frac{1.58}{100}$ + ($\frac{3.67}{100} \times \frac{17,640}{21,500} + \frac{2.09}{100} \times \frac{20,685}{24,600} + \frac{2.04}{100} \times \frac{23,310}{24,200} + \frac{0.69}{100} \times \frac{24,675}{24,700}$) × $\frac{10.02}{100}$ + ($\frac{80.30}{100} \times \frac{528,000}{487,500} + \frac{7.54}{100} \times \frac{99}{92} + \frac{0.48}{100} \times \frac{130}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0}$) × $\frac{88.40}{100}$ + $\frac{0}{100} \times 0 + 100 \times 1.58 + 100 \times 88.40 + 0.00$ }</div> <div>積算単価 = 1,623.00</div>								
週休:4週8休以上								

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				登録番号		コードNo.	
舗装版破碎				8004		施工パ-215-1	
積算単位		標準単価		積算単価			
m2		167.88		163.70			
条件区分							
舗装版種別		アスファルト舗装版					
障害等の有無		無し					
騒音振動対策		不要					
舗装版厚		15cm以下					
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚		-					
積込作業の有無		有り					
機労材		代表規格			構成比	基準単価	大分
K(機械)					*印:賃料	9.68	
K1		バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)			*	9.68	5,427 6,337
K2		-				-	
K3		-				-	
R(労務)						82.20	
R1		土木一般世話役				28.85	24,700 23,500
R2		運転手(特殊)				28.25	24,200 22,200
R3		普通作業員				25.10	21,500 16,800
R4		-				-	
Z(材料)						8.12	
Z1		軽油 1.2号 パトロール給油				8.12	116 130
Z2		-				-	
Z3		-				-	
Z4		-				-	
S(市場単価)		-				-	
計算式							
<div>積算単価 = 167.88 × [(<div><div>9.68</div><div>100</div></div> × <div><div>6,590</div><div>5,427</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>--</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>--</div></div>) × <div><div>9.68</div><div>100</div></div> + <div><div>28.85</div><div>100</div></div> × <div><div>24,675</div><div>24,700</div></div> + <div><div>28.25</div><div>100</div></div> × <div><div>23,310</div><div>24,200</div></div> + <div><div>25.10</div><div>100</div></div> × <div><div>17,640</div><div>21,500</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>--</div></div>) × <div><div>82.20</div><div>28.85 + 28.25 + 25.10 + --</div></div> + (<div><div>8.12</div><div>100</div></div> × <div><div>130</div><div>116</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>--</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>--</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>--</div></div>) × <div><div>8.12</div><div>8.12 + -- + -- + --</div></div> + <div><div>--</div><div>100</div></div> × <div><div>0</div><div>0</div></div> + <div><div>9.68</div><div>100</div></div> + <div><div>82.20</div><div>8.12</div></div> + <div><div>0.00</div><div>0.00</div></div>]</div>							
<div>積算単価 = 163.70</div>							
週休:4週8休以上							

施工パッケージ単価計算

施工パッケージ名称				積算単位	標準単価	積算単価	登録番号	コードNo.																																																																																																																																																																								
舗装版切断				m	562.41	525.90	8005	施工パ-216-1																																																																																																																																																																								
条件区分																																																																																																																																																																																
舗装版種別		アスファルト舗装版																																																																																																																																																																														
アスファルト舗装版厚		15cm以下																																																																																																																																																																														
コンクリート舗装版厚		-																																																																																																																																																																														
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚		-																																																																																																																																																																														
機労材		代表規格					構成比	基準単価	大分																																																																																																																																																																							
K(機械)							*印:賃料	6.24																																																																																																																																																																								
	K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						4.22	5,460 5,460																																																																																																																																																																							
	K2	-						-																																																																																																																																																																								
	K3	-						-																																																																																																																																																																								
R(労務)								54.57																																																																																																																																																																								
	R1	特殊作業員						19.07	24,600 19,700																																																																																																																																																																							
	R2	土木一般世話役						9.53	24,700 23,500																																																																																																																																																																							
	R3	普通作業員						8.29	21,500 16,800																																																																																																																																																																							
	R4	-						-																																																																																																																																																																								
Z(材料)								39.19																																																																																																																																																																								
	Z1	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ						36.35	85,200 85,200																																																																																																																																																																							
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド						1.92	131 145																																																																																																																																																																							
	Z3	-						-																																																																																																																																																																								
	Z4	-						-																																																																																																																																																																								
S(市場単価)		-						-																																																																																																																																																																								
計算式																																																																																																																																																																																
<div>積算単価 = 562.41 × ((<table><tr><td>4.22</td><td>×</td><td>5,460</td><td>+</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>×</td><td>6.24</td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td>5,460</td><td></td><td>100</td><td></td><td>0</td><td></td><td>4.22</td><td>+</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>+</td><td>(</td><td>19.07</td><td>×</td><td>20,685</td><td>+</td><td>9.53</td><td>×</td><td>24,675</td><td>+</td><td>8.29</td><td>×</td><td>17,640</td><td>+</td><td>0</td><td>×</td><td>0</td><td>)</td><td>×</td><td>54.57</td></tr><tr><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td>24,600</td><td></td><td>100</td><td></td><td>24,700</td><td></td><td>100</td><td></td><td>21,500</td><td></td><td>100</td><td></td><td>0</td><td></td><td>19.07</td><td>+</td><td>9.53</td><td>+</td><td>8.29</td><td>+</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>+</td><td>(</td><td>36.35</td><td>×</td><td>85,200</td><td>+</td><td>1.92</td><td>×</td><td>145</td><td>+</td><td>0</td><td>×</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>×</td><td>0</td><td>)</td><td>×</td><td>39.19</td></tr><tr><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td>85,200</td><td></td><td>100</td><td></td><td>131</td><td></td><td>100</td><td></td><td>0</td><td></td><td>100</td><td></td><td>0</td><td></td><td>36.35</td><td>+</td><td>1.92</td><td>+</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>+</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td></td><td>6.24</td><td></td><td>54.57</td><td></td><td>39.19</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td>0</td><td></td><td>100</td><td></td><td>100</td><td></td><td>100</td><td></td><td>100</td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>)</div> <div>積算単価 = 525.90</div>										4.22	×	5,460	+	0	+	0	×	6.24		100		5,460		100		0		4.22	+	0	+	0		+	(19.07	×	20,685	+	9.53	×	24,675	+	8.29	×	17,640	+	0	×	0)	×	54.57			100		24,600		100		24,700		100		21,500		100		0		19.07	+	9.53	+	8.29	+	0		+	(36.35	×	85,200	+	1.92	×	145	+	0	×	0	+	0	×	0)	×	39.19			100		85,200		100		131		100		0		100		0		36.35	+	1.92	+	0	+	0		+		0		0	+	0		6.24		54.57		39.19		0.00													100		0		100		100		100		100		100											
4.22	×	5,460	+	0	+	0	×	6.24																																																																																																																																																																								
100		5,460		100		0		4.22	+	0	+	0																																																																																																																																																																				
+	(19.07	×	20,685	+	9.53	×	24,675	+	8.29	×	17,640	+	0	×	0)	×	54.57																																																																																																																																																													
		100		24,600		100		24,700		100		21,500		100		0		19.07	+	9.53	+	8.29	+	0																																																																																																																																																								
+	(36.35	×	85,200	+	1.92	×	145	+	0	×	0	+	0	×	0)	×	39.19																																																																																																																																																													
		100		85,200		100		131		100		0		100		0		36.35	+	1.92	+	0	+	0																																																																																																																																																								
+		0		0	+	0		6.24		54.57		39.19		0.00																																																																																																																																																																		
		100		0		100		100		100		100		100																																																																																																																																																																		
週休:4週8休以上																																																																																																																																																																																