

令和4年度 大分西部森林管理署 公共工事(土木)発注見通し

令和4年6月2日

分任支出負担行為担当官  
大分西部森林管理署長 津脇 晋嗣

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	藪ヶ畑28林道新設工事	大分県中津市耶馬溪町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長180.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	<del>第1四半期</del> <del>(概ね4月を予定)</del> 第2四半期 (概ね9月を予定)	コンクリートブロック積 72.7m <sup>2</sup> コンクリート壁 4.9m <sup>3</sup> 上層路盤工 728m <sup>2</sup> 下層路盤工 251m <sup>2</sup>	入札不調のため
2	保慶山2054林道新設工事	大分県日田市上津江町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長200.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	<del>第1四半期</del> <del>(概ね4月を予定)</del> 第2四半期 (概ね9月を予定)	低補強土壁 57.4m <sup>2</sup> コンクリート壁 7.1m <sup>3</sup> 上層路盤工 774m <sup>2</sup> 下層路盤工 718m <sup>2</sup>	入札不調のため
3	中川内林道災害復旧工事	大分県日田市中津江村	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長320.2m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	<del>第1四半期</del> <del>(概ね5月を予定)</del> 第2四半期 (概ね7月を予定)	アンカー式ブロック積擁壁工 137.3m <sup>2</sup> コンクリート路面工 1027.6m <sup>2</sup> 上層路盤工 36.0m <sup>2</sup> カゴ枠工 46m	入札不調のため
4	柿ノ谷2064林道災害復旧工事	大分県日田市中津江村	約5ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長42.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	<del>第1四半期</del> <del>(概ね5月を予定)</del> 第2四半期 (概ね7月を予定)	アンカー式ブロック積擁壁工 143.0m <sup>2</sup> 上層路盤工 126.0m <sup>2</sup>	入札不調のため
5	中川内林道59支線改良工事	大分県日田市中津江村	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長89.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	擁壁工	
	以下余白								

※ この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

※ 実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合もあること。